                                       Приложение №1
к договору_____/19/ОАО

Техническое задание на выполнение работ реконструкции кровли цеха ЦМП.

1. Объем работ, описание существующих конструкций кровли:
Реконструкция существующей кровли цеха ЦМП площадью 900 м2 согласно проекта шрифт 04/18-КР.ГЧ и следующих в данном ТЗ требований заказчика.


В настоящее время кровля над производственными помещениями цеха ЦМП состоит из жб плит, на них постелен пирог (70х г.г.) из изоляционных материалов – так называемая «плоская» кровля, состоящая из гидроизоляции, утепления из керамзита и цементностружечных плит и сверху не менее 5ти слоёв руберойда). В 90е г.г. была выполнена «реновация» путём выполнения деревянного каркаса, смонтированного прямо на существующий пирог и покрытием проф. листом. Фотографии «пирога» и конструкции кровли представлены на фотографиях ниже.
Через кровлю в настоящее время также выполнены проходы воздуховодов размерами не менее 1м.
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2. Требуется выполнить:

2.1. Разработать ППР и предоставить график работ.
2.2. Разработать и показать план разуклонки, как в поперечном направлении (согласно проекта) так и в продольном – его требуется разработать и согласовать с заказчиком.
2.3. Демонтаж существующего пирога до отметки чистой плиты. 
2.4. Демонтаж керамзита с утилизацией.
2.5. Демонтаж профлиста. Весь проф. Лист требуется оставить заказчику перевезя его в согласованное место на территории предприятия.
2.6. Демонтаж деревянной обрешётки, стропил, ферм с утилизацией.
2.7. Монтаж водосточных воронок с обогревом не менее 6 шт. Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем обогреваемая, 110*450мм.
2.8. Устройство гидроизоляции во избежание протечек в случае дождя во время работ.
2.9. Устройство пирога согласно проекта.
2.10. Утепление и гидроизоляции парапетов на всю высоту до 1 м. (в проекте этого участка нет, необходимо выполнить утепление согласно стандартных решений Технониколь, включая парапетные крышки).
2.11. Устройство Гидроизоляции опор под оборудование на данной кровле. 

3. Срок проведения работ: Июнь-Июль 2019г.

4. Условия работы:

4.1. Возможен и приветствуется круглосуточный режим работы.
4.2. Стеснённые условия
4.3. Вывоз материалов в согласованное время.
4.4. Обязательное устройство физического ограждения в местах скидывания материалов с кровли.
4.5. Выбор места демонтажных работ требуется согласовать с заказчиком по месту.
4.6. После демонтажа существующих конструкций на время проведения работ требуется обеспечить временное укрытие кровли от осадков во избежание протечек в производственные и складские помещения на всё время проведения работ.

5. Требования к подрядчику и выполнению работ:

5.1.  Работы требуется выполнять аккуратно, максимально сохраняя чистоту и целостность существующих конструкций. Мусор должен быть своевременно и незамедлительно вывезен и утилизирован подрядчиком. Подключение к электрическим сетям выполнить по согласованию со службой гл. энергетика завода.
5.2. При выполнении работ требуется соблюдать правила ТБ и ОТ, характерные для данного вида работ. 
5.3. Весь персонал подрядчика должен быть зарегистрирован на КПП завода согласно своевременно предоставленного заказчику приказа на выполнение данных работ.
5.4. Все работники должны иметь и использовать спец. одежду и необходимые СИЗ (Каска, светоотражающий жилет, спец. обувь, костюм, защитные устройства лица, органов дыхания и глаз). В противном случае работник незамедлительно будет отстранён от работ. Время простоя в этом случае не будет учитываться.
5.5. Перед непосредственным проведением работ срок и время должны быть согласованы с заказчиком. 
5.6. Требуется предоставить приказы на ответственных по электробезопасности, пожарной безопасности, проведению работ, по ОТ и ТБ. А также приказа назначенного лица на строительный контроль.

6. В КП должна быть следующая информация:

6.1. Указание стоимости демонтажа и вывоза существующей кровли в м2. Технику и утилизацию мусора включить в работы. Потребуется устройство временных укрывающих материалов, так как производственный процесс внутри здания не должен быть остановлен в момент проведения работ.
6.2. Указание стоимости монтажа нового «пирога» согласно проекта с устройством разуклонки, Указать стоимость материалов и работ за м2.
6.3. Указание стоимости работ по устройству парапетов. Указание стоимости материалов и работ за пог.м.
6.4. Указать стоимость установки водосточных воронок с обогревом. Указать стоимость материалов и работ за шт.
6.5. Указать стоимость установки аэраторов. Указать стоимость материалов и работ за шт.
6.6. Указать ИНН/КПП.
6.7. Указать Наличие СРО.
6.8. Срок выполнения работ.
6.9. Срок предоставления гарантии. (минимум 5 лет)
6.10. Опыт работы на подобных объектах. Референс листы
6.11. Порядок расчётов, необходимость аванса и его размер.
6.12. При подаче предложения на тендер строительная компания может предложить 2 варианта коммерческого предложения: 
6.12.1. На основе заложенных в техническое задание материалов и решений. (обязательное предоставление).
6.12.2. На основе альтернативных материалов (проектных решений), позволяющих провести реконструкцию 
6.13. Обязательным условием для рассмотрения предоставляемого КП – подпись ответственного и скан. Предоставление редактируемого варианта также приветствуется, но при обязательном приложении скана оригинала.
6.14. Учредительные документы, бух баланс и налоговая декларация за последний отчётный период.
6.15. КП предоставить на фирменном бланке с подписью и печатью в следующем виде:
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7. Ниже показаны фотографии реконструируемой кровли:
[bookmark: _GoBack][image: ] [image: ]
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Техническое задание составил: _________________Верховцев Н.А.

                                                               Заместитель генерального директора
по производству
ОАО "Северное молоко"
Моб:+7-921-830-25-84 
Почта: VerkhovtsevNA@milk35.ru

ТЗ согласовано:____________________Муртазаев Х.Х.

ТЗ согласовано:___________________Подрядная организация____________________
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