Приложение №1 к договору
подряда № ____/19/ОАО
Техническое задание.
[bookmark: _Hlk13765161]Наименование работ: Выполнение строительных работ устройству чистовых полов на участке кристаллизации кислотоупорной плиткой в осях (1**-2**/Б*п-В*п) на территории ОАО «Северное Молоко».

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с учётом требований, указанных ниже:
1. Устройство тёплового контура по оси Б*п, проф.лист предоставляет заказчик. Последующий прогрев помещения осуществляется силами подрядчика. Демонтаж ограждения теплового контура по окончаниии работ.
2. Устройство основания с разуклонкой из бетона B25 с учётом зимних условий с одинарным армированием сеткой 8мм с шагом 150*150мм. При подготовке основания выполнить обратную засыпку пазух песком с трамбованием (коэффициен 0,95). При производстве работ требуется установка двух трапов в проектное положение.
3. Устройство кислотоупорной плитки EuroCeramic 230*113*20мм на химически стойком клею с разделкой швов эпоксидной затиркой на участке (возможно согласование с заказчиком других размеров и производителей) согласно технологии, описанной в ТЗ. В местах деформационных швов требуется устройство посредством герметика SikaFlex (U-seal).

[bookmark: _Hlk22740928]                                                                                                                               
[image: ]Рис.1. Схема участка.







2. Технология подготовки и укладки плитки описана ниже:

[image: ]
· Способ укладки плитки, в пустошовку с разделкой швов затиркой.
[image: ]
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Рис.2. Фотография места проведения работ.
2. Сроки выполнения работ:
Выполненит работы по подготовке и заливке основания требуется с 30.10.2019 по 05.11.2019. Укладку плитки произвести через 7дней после подготовки основания с 14.11.2019 по 20.11.2019.
3. Предоставление КП:
Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.
[image: ]
Рис.3. Табличная форма предоставления КП.
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YKNAOKA NIUTKU

TOTOBBIIi KNEEBOIT PACTBOP HAHECTV Ha NOATOTOB/IEHHYIO NMOLLAAb YKNAIKM C MOMOLLIO
KenbMbl, KOTOPYKO MOXHO 0BNULEBATb NAUTKON B TedeHne 20-25 MUHYT. MANTKY NONOXUTb Ha
KNeeByto NofyLKY 1 NPUKaTh, 06ecneynsas KOHTaKT C 06INLOBOYHOM NOBEPXHOCTBIO.
06MLI0BKa 1 (hyTEPOBKA Ha KUCNOTOCTONKOM Kiiee «XuMdnekc HN» B 3aBUCHMOCTM OT
MEXBHVHECKOT HArPy3Ki1 1 BUAa (TMNa) arPECCHBHOTO BOSAEACTBHS XUAKOCTER MOXeET
BbINOHATLCS CIEAYIOLIMMM CNIOCOGaMM
1. BnycTowosky C nocneaytoLLei pasaenkoi WBoB 3NoKCUAHbIMU 3aTUpkamn Xumdnekc-20,
Xumpnexc-3C;
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NOAroTOBKA LWBOB

LLiBbI MeXly YCTAHOBIIEHHBIMM BNYCTOLLOBKY LUTY4HBIMIA MaTepUanamu, noanexatiue
nocAEAYHOLLEMY 3aMOSHEHNIO 3aTUPKAMM Ha OCHOBE TePMOPEaKTUBHBIM CMOST, AOMKHBI EbiTb
He MeHee 5 MM. LLIBbI MeHblLLUel TONLLMHbI 3HAYUTENBHO 3aTPYAHAIOT UX NOCNEAYIOLLYI0
pacLumeky. Mepes HaHECeHNeM 3aTUPKI Ha OCHOBE TEPMOPEAKTUBHBIX CMOJ OHU JI0/KHBI GbITh
OYMLLIEHbI OT OCTATKOB K/EA 1 NMPOCYLIEHDbI. B Cly4ae pasfenku LBOB COCTaBaMm Ha
DeHONBHOV UM hyPaHOBOIi CMONIE LIBLI MONIEXAT AONOAHATENLHOM KMGAOTHOM 06PaGOTKe.
(cM. pagen «/cnonb3oBaHue NoBepXHOCTI»)
EC/m yknagka nimTki NPOn3Boansack no CrpyHTOBAHHOMY OCHOBAHMIO WM MMAPOM30NSLAN, TO
pasfenky WBOB COCTaBaMM Ha OCHOBE TEPMOPEAKTUBHBIX CMOI NPOU3BOANTL HE PaHee, YeM
Yepes 14 Heii nocne yKaaKA NanTKI
Mpy yKNaZKe NAUTKA 1 KMPNk4a BNYCTOLLOBKY MYB1HE 3aN0NHEHNUS KIEEM LIBOB He A0MKHA
6bITb MeHee, MM!
20 — Ans KMpnu4a v NAWTKY TONLLMHOI Gonee 50 MMm;
16 = ans NnnTkK TonwmHoi ot 20 go 50 MM
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Tenaep

Ha BEIMOHENTE CTPONTETLHELY PAGOT YCTPORCTEY FHCTOBLIX M008B HA YIACTKE KPHCTALTIAINT
KmcT0TOyMOpHO# NAATKOf B ocax (1**-2**/5*n-B*m) Ka TeppuTopmm OAO «Cesepoe Mo10k0»
COFIACHO TEXHIIECKOTO 3ATAIR I TOKYMEHTAMIIE, NPEI0CTABTEHHOM JAKAITHKOM.
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noAroToBKA MOBEPXHOCTU

BeToH. OCHOBaHME HEOBXOAMMO OHUCTUTE OT NOABIKHBIX YACTHL, TPA3N, ML, KUPHBIX 1
MACNAHbIX NATEH, OKASIMH, PXKABUUHbI, KDACKY 1 T.4. KUCAYo NOBEPXHOCTE HEOBXOAUMO
HelTpannsoBaTb. OCHOBaHWE AOMKHO 6biTb TBEPABIM MeXaHN{eCKM N METb AOCTATOHHYIO
HECYLLYHO CMIOCOBHOCTb, He3HaUMTENbHbIE HEPOBHOCTY A0 2 MM BbIDABHUBAIOTCS KNIEEM
MoBEPXHOCTb OCHOBAHWS AOMKHA BbITb CyX0it. OCTATOMHAS BAAXHOCTb Ha ry6uHy 20 MM
[fonyckaeTcs He Gonee 5 %. Mpu 0CTaTOYHOM BNaXXHOCTM CBbille 5 % CBOGOAHYIO Bnary Ha
OBNNLIOBOYHON NOBEPXHOCTU HEOBXOANMO CESI3ATb C NOMOLLBHK) IPYHTOBKM. [PYHTOBAHME Tak
K€ HEOBXOMIMMO MPY YKNAAKE MAUTKN Ha CBEXeEYNIOKEHHbIE LEMEHTHbIE/GETOHHbIE CTSKKM
(13-32 LLENOUHOO FUAPOAM3A LIEMEHTa 1 ONACHOCTH OTCAOEHMS). [N TOM LIEAM XOPOLLO
NOAXOANT FPYHTOBKA Ha OCHOBE SMOKCHAHOM BOAHOM aMynbcim «Mpaiimep 3M 01» (MoxeT
HAHOCUTLCA M NPU OCTATOHOI BNAXHOCTI 6eTOHa CBbILe 15 %) nn Ha ocHoBe
MoaAMdULMPOBaHHOI cMonbl «Mpaiimep 3 02> (NPK OCTATOYHON BAAXHOCTM 6€TOHa A0 15 %)
WV MHOA, 8HaNOrMYHbIA N0 CBOVM CBOMCTBaM MaTepuarn




