[bookmark: _Hlk44854132]Приложение №1 к договору
подряда № ____/20/ОАО
Техническое задание.

[bookmark: _Hlk13765161]Наименование работ: Выполнение работ по устройству проемов в несущих стенах творожного цеха по оси 13/М-П, демонтажу холодильной камеры, плит перекрытия на отметке + 7.300 в осях 11-13/М-Н, демонтажу силовой плиты пола в осях 11-13/Н-П, вентиляционного оборудования в осях 11-13/К*-Н на объекте: «Реконструкция основного производственного корпуса завода ОАО «Северное Молоко» 4 этап.

Перечень работ:
1.  Устройство проемов в несущих стенах и временного перекрытия. (общий объём демонтажных составляет 62,16 м3.)
Требуется выполнить работы по устройству проемов в несущих стенах помещения ТП в осях П/11-12 (3000×6000×560 – 10,08 м³), в осях 11-13/Н (10340×4140×370 – 15,24 м³) творожном цехе в осях 13/М-П (11530×4500×710 – 36,84 м³). Перед устройством проема в осях 13/М-П, требуется выполнить монтаж двутавровой балки 40Ш1 – 1,688 т. на отм. + 4500.  (Узел усиления балки смотри ниже). Откосы проема обнести уголком 100×100×6 – 0.330 т. (Весь материал предоставляет подрядчик)
- демонтировать временное перекрытие в помещении в осях 11-13/Н-П;
2. Демонтаж плит перекрытия холодильной камеры. (общий объём демонтируемых плит составляет 8шт)
  Требуется демонтировать плиты перекрытия 2ПГ6-1 АIIIв в осях Н-М/11-13, на отметке
   + 4.140 в количестве - 8 шт.
  Перед началом демонтажа плит, необходимо выполнить:
       - демонтировать выравнивающую, цементно - песчаную стяжку;
       - демонтировать вентиляционное б/у оборудование на отметке + 4.140;
При демонтаже плит перекрытия, исключить их разрушение.
3.  Демонтаж конструкций холодильной камеры (общий объём работ составляет 294м2)            
- демонтировать конструкции холодильной камеры (PIR панели ẟ=100, S ≈ 294 м²) в 
         осях Н-М/11-13 на отметке 0.000;
Панели требуется демонтировать аккуратно, максимально сохраняя их целостность.
Демонтируемые PIR панели требуется складировать на территории заказчика за техническими мастерскими в согласованное с заказчиком место.
4. Демонтаж плиты пола. (общий объём демонтажа полов составляет 22 м3)
   Требуется выполнить демонтаж силовой плиты пола в осях 11-13/Н -П, на отметке 0.000 
   ẟ ≈ 250 мм. (22 м³). При производстве работ потребуется вывезти и утилизировать строительный и прочий мусор до отметки -0.800 (≈ 57,6 м³). 
   Выполнить устройство системы водоотведения на время производства работ, обратную засыпку ПГС с послойным трамбованием, коэффициент уплотнения 0,95. 
5. Устройство силовой плиты пола с эпоксидно-цементным покрытием. (Объём работ составляет 79,38 м2).
  Требуется выполнить устройство силовой плиты пола в осях 11-13/Н -П. 
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Рис. 1.1. Узел.
- Устройство силовой плиты выполнить по мембране Плантер с проклейкой швов;
- Армирование плиты выполнить согласно узла устройства силовой плиты пола;
- Финишное покрытие: Устройство полимерных полов выполнить согласно техническим условиям производителя полимерных полов. 
- При производстве работ выполнить гидроизоляцию между стяжкой и силовой плитой пола.
- Полиуретан цементное покрытие QTP 2640 с нарезанием и устройством деформационных швов, заполнением их полиуретановым герметиком (Sika,BASF, U-seal) по цементно-песчаной стяжке ẟ≈150 мм. с армированием сеткой Вр 5, ячея 100×100. (Толщина финишного покрытия должна составлять не менее 6мм)

 Требования к производству работ:

 Работы проводятся поэтапно:
1 – этап, устройство проема в осях П/11-12;
2 – этап, демонтаж силовой плиты пола в осях 11-13/ П-Н с обратной засыпкой ПГС;
3 – этап, демонтаж ЦП стяжки, вентиляционного оборудования;
4 – этап, демонтаж холодильной камеры в осях Н-М/11-13;
5 – этап, демонтаж плит перекрытия в осях Н-М/11-13;
6 – этап, устройство проема в осях 13/М-П;
7 – этап, устройство силовой плиты пола в осях 11-13/ П-Н.

   - работы проводятся в стесненных условиях, на территории действующих цехов, 
     согласование времени проведения работ с представителями цеха, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
   - все материалы, технику и механизмы предоставляет Подрядчик. 
   - перед началом работ Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Проект 
     Производства Работ, график производства работ, КМД на усиление балки 40Ш1.
Перед подачей КП, все объемы работ, высотные отметки и прочие, необходимые для производства работ данные, Подрядчик должен уточнить на месте и согласовать с Заказчиком. 
В случае появления дополнительных работ, произошедших по вине Подрядчика 
(неверный подсчет объемов работ, повреждение уже смонтированного конструктива, повреждение оборудования Заказчика и т.д.) все затраты на выполнение работ и восстановление поврежденных конструкций и оборудования несет Подрядчик. 
   - все работы необходимо выполнить в соответствии с действующими строительными 
      нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.) и требованиями Заказчика.
   - требуется выполнить следующие работы согласно представленной проектной   
      документации, требований настоящего ТЗ, требованиям Заказчика.
   - ежедневно, после окончания работ, ОБЯЗАТЕЛЬНО! проводить уборку территории 
      строительной площадки с вывозом мусора для утилизации; Вывоз всего строительного мусор осуществляется силами и за счёт подрядчика.
   -  во время производства работ, в условиях действующего предприятия, необходимо  
      оформление нарядов допусков на огневые и высотные работы, соблюдение требований  
      ОТ и ПБ, ОБЯЗАТЕЛЬНО;
   -  утилизацию строительного мусора осуществляет Подрядчик по согласованию с 
      Заказчиком;
    - весь образовавшийся металл при демонтажных работах требуется складировать в   согласованном с заказчиком месте на территории завода. Утилизация(сдача) металла производится силами заказчика.
   -  Подрядчик обеспечивает сохранность действующего рабочего оборудования,    
      расположенного на участке производства работ;
   -  Подрядчик обеспечивает постоянное водоотведение на участке демонтажа силовой  
      плиты пола.
   -  Подрядчик обеспечивает мероприятия по предотвращению обрушения плит покрытия.
Сроки проведения работ:

   Начало проведения работ: не позднее 01.08.2020г.
   Окончание проведения работ: не позднее 31.08.2020г.
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Рис. 1.2. Ситуационный план демонтажа.
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Рис. 1.3. Фотографии существующего состояния помещения ТП.
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Рис. 1.4. Узел усиления двутавровой балки 40Ш1
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Рис. 1.5. Узел усиления откосов проемов

Требования к предоставлению КП:

-  коммерческое предложение должно предоставляться строго по форме Заказчика, с обязательным заполнением всех строк и столбцов, изменение формы КП не допускается;
-  коммерческое предложение должно быть предоставлено в формате PDF с обязательной подписью руководителя предприятия и скреплено печатью предприятия. При несоблюдении данного условия коммерческое предложение рассмотрено не будет.

Форма предоставления КП
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Рис. 1.6. Форма предоставления КП


ТЗ разработал: Силин В.А. 89115243693   Silinva@milk35.ru
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Страница 2 из 2

image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.png
13000





image9.png




image10.png
TaGamanas dopma x1st npesocranaenns KIT

'Hamvenosarme paGor: Bemo.tserme paGoT o YCTPOTiCTBY MPOEMOB B HECYIIX CTeRX TBOPOAHOTO exa 1o octr 13/M-II, ZeMOHTAXY YoT0TLTHOf Kavepst, mmT
epexporrns B orverke + 7.300 B ocax 11-13/M-H, 2eMORTAAY Ci10B0ii IIITEI 01 B ocsix 11-13/B-1L, AeMORTAAY BeRTIIIIORROT0 060py 0BaRms & ocax 11-13/K*
H 5 06 exTe: «(PeKOHCTPYKINIS OCHOBHOTO MPOMIBOICTBEHHOTO KopITyca 3a801a OAO «Ceeproe Mooko 4 STAIl COT-TACHO TEXHHTECKOTO 3ATAHMS.

Exma, | 058
[Hamvenosamme :; ey | pador. a2, VeacTHmK TerzepHOro oTG0pa
N M.IIOT., WIT.
| HHH/KIIT I
[Hamrme CPO c yxazammem Mo camzereancraa ‘yxasams HamFMe / OCTYTCTBNS
“CTOMMOCTS MaTepHanos, py6. C
(o Cromuoers pabor. pyS. ¢ BAC | onsocrs moro, pyb,
3aea., pyo., ¢ |O6waz, pyo., | 3a ea. pyo., ¢ |Obmas, pyo.. c| HIC:
HIC HIC HIC HIC
1 |Verpoiicreo npoemos & Hecymmx cresax e 62,16
2 |Memonrax o nepexpsm, XonomwsHof Kamepet | mr B
3 | Demorax xomommssoit xaepst » 204
4 |Hemonrax wmmst noma » 2
s |Vemoficizo cunosoft mmms ¢ anoxcizo- - 038

nentesmane noxpemen:

| Cromvocts ¢ HIC, py6. 0,00 0,00 0,00
HIC. pyo. 0.00
Cromocrs Ges HIIC, py6. 0.00

Cpox ssmomermz pator, xanesmapesix meeii

He nossee 30.08.2020, CORACHO YTBepKIeHHOTO Tpadiixa Mpo3B0TCTEa pabor

Venozis rapasmm

MDAy 60 nec.

Mopanox: pacseetos, mpegomnara

‘yKasaTs pamep asanca

Orsir pasoret

YKasaTh oIt paboTst mibo npezocTazis Pedepenc mict





image1.png
200

Ce

28 A400C-200
MKI 58 A400C—200

¢8 M00G L=170 MM ¢ wazom

30 It 30

\/ Cemk

250 mm b waxmamHoM nopagke

912 A400C-200
9 512 A400C-200





image2.png




