[bookmark: _Hlk12548538]Приложение №1
 к договору _____/20/ОАО от ____/___/2020
Техническое задание
[bookmark: _Hlk31288457]На выполнение ремонтных работ в помещении склада и лаборатории (пом. №№ 73, 74, 75 по тех. плану) на территории завода ОАО «Северное Молоко» согласно ТЗ., расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

I.Объём работ: требуется выполнить ремонтные работы в помещении склада и лаборатории (пом. №№ 73, 74, 75 по тех. плану). Все материалы, технику и механизмы предоставляет подрядчик. Материалы для монтажа сетей К1 и К3, за исключением инертных материалов, предоставляет Заказчик. Проектную документацию предоставляет заказчик. Рабочая документация будет выдана перед проведением работ. Все объемы подрядчик может уточнить на месте. Все работы необходимо производить с действующими нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.) Требуется выполнить следующие работы согласно проектной документации и требований настоящего ТЗ:


	№ п.п
	Наименование и объем работ
	Приложения

	1
	Демонтаж существующей вертикальной лестницы – 0,1 тн. Устройство проема в наружной кирпичной стене – 1,5*2,1 м*0,51 – 1,6 м3. Над проемом смонтировать перемычку из двух швеллеров 16П. Монтаж двери наружной из алюминиевого профиля.
	[image: ]

	2
	Подливка существующего уклона пандуса из бетона В25 с армированием – 0,5 м3.
	

	3
	Устройство проема в кирпичной перегородке – 1,5*2,1 м*0,4 – 1,26 м3. Над проемом смонтировать перемычку из двух швеллеров 16П. Смонтировать дверь из ПВХ-профиля.
	

	4
	Устройство проема во внутренней несущей кирпичной стене - 1,5*2,1*0,68 м – 2,15 м3. Над проемом смонтировать перемычку из двух швеллеров 16П. Смонтировать дверь из ПВХ-профиля.
	

	5
	Демонтаж дверного полотна и коробки в существующих помещениях (7 шт.) 0,8 х 2,1 х 8 – 13,44 м2. Смонтировать дверь из ПВХ-профиля – 8 шт..
	

	6
	Демонтаж проема в существующей кирпичной стене 1,5*2,1 м*0,51 – 1,6 м3.
	

	7
	Демонтаж существующей металлической лестницы – 1,0 тн
	

	8
	Фрезерование существующего пола – 205 м2 
	

	9
	Демонтаж плиты пола на глубину – 0,46 м и выборка грунта на глубину – 0,2 м в местах устройства канализации сетей К1 и К3 шириной 1 м. Демонтаж плиты – 11,27 м3. Выборка грунта – 4,9 м3
	


	
	
	

	
	
	[image: ]

	10
	Устройство песчаного основания под сети канализации толщиной 100 мм – 2,45 м3 
	

	11
	Монтаж систем канализации К1 – 22 м.п. и К3 – 16,42 м.п. согласно чертежу до отм. 0.000. Выпуски К3-6 и К1-3 вывести на 1 метр за наружную стену здания согласно проекту.
	[image: ]

	12
	Обратная засыпка траншеи сетей канализации песком толщиной 300 мм – 7,35 м3
	

	13
	Бетонирование участков бетон В25, армирование сеткой d=12 мм, шаг 200х200мм в местах устройства канализации сетей К1 и К3 – 2,45 м3
	

	14
	Устройство уклонообразующей стяжка бетон В25, армирование сеткой d=10 мм, шаг 200х200мм, толщина 80 – 150 мм – 205 м2.
	Требования к основанию см. требования завода-изготовителя материала полов QTP (70% прочности, влажность не более 4%, отклонение по ровности не более 4 мм на 2-х метровой рейке и т.д.)

	15
	Устройство новых стен из PIR панелей – 117 м2 
Утеплитель PIR. толщина 100 мм, покрытие снаружи PE 0,5 мм цвет RAL 9003, изнутри PE 0,5мм цвет RAL 9003. Все фасонные и крепёжные элементы предоставляет подрядчик.
	[image: ]

	16
	Выполнить монтаж помещения тамбура из кирпича с последующим оштукатуриванием и отделкой. Выполнить перекрытие из профлиста с бетонированием. Уровень перекрытия будет являться площадкой для лестницы. По перекрытию выполнить укладку керамической напольной плитки. Размер помещения в плане 2000 х 2800 мм, высота тамбура 3000 мм. Монтаж стальных противопожарных дверей (1 шт. EI60, 2 шт. EI30) – 3 шт.
	[image: ] [image: ]

	17
	Устройство металлической лестницы из нержавеющей стали, настил и ступени (чечевица), перила выполнить из нержавеющей стали толщиной 4 мм – 1,0 тн. 
	

	18
	Отделочные работы:
Для существующих стен и потолка: выполнить шлифовку, произвести ремонт поврежденных участков и трещин, выровнять поверхности шпатлевкой, покрасить стены водостойкой краской «Tikkurila Luja» RAL 9003 за два раза. Площадь стен – 950 м2, площадь потолка – 205 м2
	

	19
	Устройство чистовых полов – 205 м2 и плинтусов – 59 м.п.
	Материал полов – QTP 2640, нескольскозть R9-R10 текстурированный, толщиной 6 мм. Материал плинтусов – QTP 2640. В местах примыкания к металлическим элементам применять термохимстойкий герметик QTP 4570. Все работы производить согласно технологии завода-изготовителя.

	20
	Монтаж лестницы металлической для выхода на кровлю – 2 тн (цвет окраски согласовать с Заказчиком)
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II. Заключительные работы, приёмка работ: 
При проведении работ требуется выполнять ежедневную уборку и вывоз мусора. Во время выполнения работ требуется выполнять укрытие уже смонтированного оборудования и строительных конструкций. По окончании работ перед сдачей требуется чистка помещения и уборка мусора.
III. Условия проведения работ: 
- возможны стеснённые условия подъездных путей, все монтажные работы требуется выполнять при согласовании работ с заказчиком.
- приветствуется круглосуточный режим работы, а также работа в выходные и праздничные дни.
IV. Требования к предоставлению КП:
КП требуется предоставить в подписанном отсканированном виде по табличной форме, указанной ниже. В случае, если какие-либо из представленных работы не входят в круг деятельности Вашей организации - ставьте прочерк либо оставьте свой комментарий ниже таблицы. Не подписанные КП и КП, предоставленные в другом виде, не принимаются к рассмотрению. Также в обязательном порядке необходимо указывать общую продолжительность работ.


КП требуется отправлять на следующий адрес: VerkhovtsevNA@milk35.ru
Главному инженеру проекта Верховцев Николай Андреевич +7(921)830-25-84












































[bookmark: _GoBack]Табличная форма предоставления КП.
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Техническое задание составил: ____________________________________________________Левинский С.А.
Инженер - строитель
ОАО "Северное молоко"
Моб:+7-931-514-94-11 


Согласовано: _______________ Подрядная организация_______________________
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