Приложение №1 к договору
подряда № ____/19/ОАО

Техническое задание.

Наименование работ: выполнение строительных работ по устройству полов в коридоре между Фета и ЦМП в осях 5-10/ Ж"-К" и устройству топинговых полов в осях Г"/1-К" / 1"-6" на отм. 0.000 расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.
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Рис. 1 Ситуационный план с указанием нумерации участков на отм. 0.000.

1 – коридор между Фетой и ЦМП – S=215 м²;
2 – коридор S=123,65 м²;
3 – камера охлаждения творога S=106,35 м².

1. Объём работ: по устройству пола между Фетой и ЦМП, участок №1.
Размеры коридора 36. м. × 5.9 м., площадь 215 м².
Требуется выполнить работы по:
-  ручной выноске и утилизации строительного мусора в объеме 5 м³;
-  ручному демонтажу и утилизации старого асфальтового покрытия h = 300 - 400 мм. (Объем – 64,5 - 84 м³);
-  ручной выборке и выносу грунта до отметки – 0.850 (Объем – 204 м³);
- обратной засыпке ПГС с послойным трамбованием до отм. – 0.400, коэффициент уплотнения 0,95 (Объем 96,75 м³);
-  устройству мембраны Плантер с проклейкой швов (S = 215 м²);
-  устройство основания из песка крупнозернистого до отм. – 0.300 (Объем – 22 м³);
-  устройство бетонной подготовки до отм. - 0.200, бетон В 12,5 (Объем – 22 м³);
- заливка бетонной плиты до отм. 0.000, бетон В 22,5 F75 W6, армированной двумя сетками. (Рис. 1);
-  устройство топингового покрытия (Упрочнитель бетона Турбофлор Корунд с пропиткой (Кюринг)).   
Размеры и объемы работ ориентировочные, согласование размеров и объемов работ с заказчиком ОБЯЗАТЕЛЬНО.

2.   Площадь участков № 2, 3 для устройства топингового покрытия 230 м². по готовой силовой плите пола на отм. 0.000.
       Требуется выполнить работы по:
- устройству стяжки ẟ = до 150 мм. с армированием сеткой Вр 5, ячея 100×100;
- устройство топингового покрытия (Упрочнитель бетона Турбофлор Корунд с пропиткой (Кюринг)).  
- по участку № 3 выполнить разуклонку полов согласно предоставленной схеме полов на отм. 0.000. 
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Рис.2. Армирование пола.

1. Требования к производству работ:

1.   Работы выполняются в 3 этапа:
- первый этап, ручная выноска строительного мусора, демонтаж и выноска асфальтового покрытия, ручная выборка грунта до отм. – 0.850.
- второй этап, демонтаж металлоконструкций перехода из Феты в ЦМП, изготовление и монтаж нового перехода из Феты в ЦМП, прокладка технологических трубопроводов.
-  третий этап, обратная засыпка основания, устройство плиты пола. 


2. Пирог полов состоит из следующих материалов:

· Топинговое покрытие – упрочнитель бетона Турбофлор Корунд с пропиткой (Кюринг) возможно предложение аналога с указанием марки.
· Устройство плиты пола с двойным армированием согласно Рис. 2.
· Укладка мембраны Плантер с проклейкой швов.
· Подготовка основания песком с коэффициентом уплотнения 0,95 



3. Выполнить деформационные швы в местах примыкания к колоннам, цокольным балкам, существующим зданиям и конструкциям, а также в местах расположения фундаментных блоков на пандусе (решение по устройству деформационных швов будет уточнено проектом).
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                  Рис. 3 Схема расположения коридора между Фетой и ЦМП

2. Порядок предоставления КП:

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с расшифровкой стоимости и указанием единичных расценок по каждому виду работ с подписью руководителя и печатью.


[image: ]	


Примечание:

При подготовке КП учесть:
-   работы производятся в условиях действующего предприятия.
-   работы выполнить согласно действующей нормативной документации ГОСТ, СНИП, СП и др., требованиями ЗАКАЗЧИКА.
- все материалы, техника, инструмент, расходные материалы и комплектующие, предоставляет Подрядчик.
- лабораторные испытания уплотнения ПГС, лабораторные испытания бетона предоставляет Подрядчик.
-   освидетельствование скрытых работ проводить в присутствии технадзора заказчика.
-   на все виды работ обязательно предоставление исполнительной документации в полном объеме.
- утилизацию строительных отходов производит ПОДРЯДЧИК с предоставлением ЗАКАЗЧИКУ отчетных документов.
-   срок выполнения работ не позднее 30.04.2020г.
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