Приложение №1 к договору
подряда № ____/19/ОАО
Техническое задание.
[bookmark: _Hlk13765161]Наименование работ: Выполнение строительных работ по устройству сэндвич-панелей на объекте: «Склад промежуточного хранения упаковки на территории ОАО «Северное Молоко».

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией шифр 04/18 и с учётом требований, указанных ниже:

1. Объём материалов и монтажа сэндвич-панелей.
· Объём монтажа сэндвич-панелей, включая установку всех фасонных элементов, вырезку проёмов (Точный объём монтажа будет известен согласно рабочей документации - монтажных схем от производителя, компании Фронтсайт и может быть скорректирован согласно исполнительной документации) составляет:
- по системе Unique (фасады) 150/1000 мм составляет 570м2.
- по системе FrontBase (внутренние перегородки) 100/1000мм составляет - 520м2.
· Материалы:
- Фасадные сэндвич-панели по системе Unique, включая крепёжные, фасонные элементы, герметик и минеральную вату предоставляет заказчик. 
- Сэндвич панели на внутренние перегородки по системе FrontBase, включая крепёжные элементы к жб конструкциям предоставляет заказчик.
- Крепёжные элементы для крепления внутренних перегородок к фахверкам предоставляет подрядчик.
- Фасонные элементы из листового металла толщиной 0,5мм белого цвета RAL 9003 с покрытием полиэстер предоставляет подрядчик.
- Крепёж для фасонных элементов (саморезы, заклёпки, герметик белого цвета для герметизации примыканий к сэндвич панелям, минеральная вата для заполнения швов и пустот) предоставляет подрядчик.

2. Поставка, передача и разгрузка материалов:
· Передача всех материалов осуществляется в момент их привоза транспортной компанией от производителя на территорию заказчика.
· О времени прибытии груза Заказчик информирует подрядчика за сутки после получения информации об отгрузке материалов со склада производителя.
· Разгрузка материалов осуществляется силами и за счёт поставщика (монтажной организации) в заранее согласованное место перед монтажом на территории заказчика. Подготовку согласованного с заказчиком места для складирования материалов осуществляет подрядчик.
· Очерёдность поставки необходимого количества материалов может быть согласована с заказчиком.
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3. Требования к производству работ:
· Для монтажа сэндвич панелей требуется применение специальных крепёжных устройств, которые должны быть приобретены у поставщика сэндвич панелей силами и за счёт подрядчика.
· Поставщик сэндвич панелей готов предоставить шеф монтаж на первые 3 дня начала монтажа.
· На момент начала монтажа фахверковые элементы будут готовы силами сторонней подрядной организации.
· Образующиеся при монтаже пустоты, зазоры заполняются минеральной ватой с применением монтажной пены.
· Габаритные размеры сэндвич панелей уточнить по месту.
· Выполнить мероприятия по устранению мостиков холода в узлах примыкания стеновой сэндвич панели к конструкции пола.
· Шов между жб плитой и сэндвич панелью заполнить герметиком Технониколь (поставка подрядчика).
· Дизайн фасонных элементов для внутренних работ, поставляемых подрядчиком, должен быть согласован с заказчиком посредством предоставления чертежей по электронной почте.
· Все транспортные затраты по разгрузке, перевозке по территории заказчика с мест временного хранения и монтажу Сэндвич панелей несёт подрядчик.
· Для устройства фасонных элементов парапетных крышек на кровле подрядчику требуется подготовить эскиз с размерами, по которому производитель панелей поставит данные материалы.
· При производстве монтажных работ требуется выполнять укрытие от осадков плёнкой уже смонтированных панелей.
· После вскрытия упаковки требуется обеспечить сохранность не смонтированных панелей.
· Все материалы на территории заказчика требуется обозначить соответствующей табличкой с указанием назначения материала и названия компании.
· После завершения работ требуется выполнять ежедневную уборку зоны проведения работ и перемещение мусора в согласованное заказчиком место.
· Остатки сэндвич панелей и других материалов от их монтажа требуется переместить в согласованное заказчиком на территории место силами и за счёт подрядчика.
· Во время монтажа сэндвич панелей будет произведён монтаж фахверковых элементов для установки ворот, окон и дверей силами другой подрядной организациии. Перед непосредственным заполнением проёмов и монтажём окон, ворот, дверей по заявке заказчика требуется выполнить аккуратную вырезку сэндвич панелей под размеры фахверковых элементов с предварительным креплением сэндвич панелей к фахверкам с помощью соответствующего крепежа. Заявка на вырезку сэндвич панелей подаётся заказчиком заблаговременно в устной форме, но не позднее чем за сутки до начала монтажа.
· В соответствии с требованиями заказчика и непрерывностью отгрузок готовой продукции из цеха ЦМП монтаж части сэндвич панелей потребуется выполнить поэтапно: фасадные сэндвич панели в осях И-Ж и Ж-Е и внутренние перегородки в осях И-Ж, Ж-Е требуется смонтировать после завершения работ по устройству пола.
· Внутреение перегородки необходимо устанавливать после готовности чистового пола склада.
 [image: ] [image: ] 
Рис.1. Схема расположения сэндвич-панелей.
[image: ]

Рис.2. Схема раскладки фасадных сэндвич-панелей по оси 1/И-А, по оси А/1-4, по оси 1/А, по А/1-4.
[image: ]
Рис.3. Схема раскладки сэндвич-панелей внутренних перегородок по оси 1/И-А, по оси А/1-4, по оси 1/А, по А/1-4.
[image: ]
Рис.4. Схема раскладки сэндвич-панелей внутренних перегородок по оси 4/И-Д, по оси Д, по оси Г/1-4, по оси Д/3-4, по оси 3/Г-Д, по оси 3/Г-А, по оси Б/1-2, по оси 1/Б-А, по оси А, потолок.
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Рис.5. Схема расположения сэндвич-панелей с указанием сечений узлов крепления к полу.
[image: ] [image: ][image: ]
Рис.6. Сечения а-а, б-б и в-в согласно схеме расположения сэндвич-панелей на предыдущем рисунке.

4. Монтажные работы.
· Установку сэндвич-панелей требуется проводить в соответствии с монтажными схемами поставщика.
· Ниже на рис. 7-17 приведены основные узлы крепления сэндвич-панелей:
[image: ]
Рис.7. Узлы крепления фасадных сэндвич панелей к металлическим конструкциям (фахверкам) выполняется в соответствии с монтажными схемами поставщика панелей.
[image: ]
Рис.8. Узел крепления фасадных сэндвич панелей к цоколю.
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Рис.9. Узел крепления фасадных сэндвич панелей к жб колоннам здания.
[image: ]
Рис.10. Узел крепления парапетных крышек.
[image: ] [image: ]
Рис.11-12. Узлы (варианты) крепления наружный фасонных элементов окон (нащельник верхний и нижний).
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Рис.13. Узел крепления фасонных элементов на стыке сэндвич панелей внутренних перегородок.
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Рис.14. Узел крепления фасонных элементов у дверей, окон и ворот.
[image: ] [image: ]
Рис.15-16. Узлы примыкания внутренних перегородок к кровле.
[image: ] [image: ]
Рис.17-18. Узлы крепления сэндвич-панелей внутренних перегородок.

5. Критерии приёмки выполненных работ:
· Сэндвич-панели должны быть смонтированы аккуратно и не должны иметь каких либо царапин.
· Фасонные элементы должны плотно примыкать к сэндвич панелям, окнам, дверям, воротам и фахверковым элементам конструкции здания.
· Все щели в примыкания фасонных элементов к конструкциям здания должны быть надёжно заизолированы герметиком белого цвета изнутри помещения и бесцветным герметиком на фасадах здания.









6. Предоставление КП:
Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью. К КП необходимо предоставить график производства работ.
[image: ]
Рис.19. Табличная форма предоставления КП.




7. Сроки проведения работ: 
· Монтаж сэндвич панелей требуется провести в период с 01 по 20 августа 2019года. Требуется предоставление графика производства работ, который будет являться приложением к договору. 

ТЗ подготовил: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84 VerkhovtsevNA@milk35.ru

ТЗ согласовано: Муртазаев Х.Х.


ТЗ согласовано: ___________________подрядная организация ______________
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Тендерная таблица на монтаж сэндвич панелей.xlsx
Лист1



				Наименование работ: Выполнение строительных работ по устройству сэндвич-панелей на объекте: «Склад промежуточного хранения упаковки на территории ОАО «Северное Молоко» согласно ТЗ.
Ответственное структурное подразделение: Проектная группа

				Критерии 		Ед.изм., м2, м.пог.		Объём работ, м2, м.пог.		Участник тендерного отбора



				ИНН/КПП						______________/______________

				Наличие СРО						указать № СРО

										Стоимость материалов, руб. с НДС				Стоимость работ, руб. с НДС				Стоимость итого, руб, с НДС:

										За ед., руб.		Общая, руб.		За ед., руб.		Общая, руб.

				Монтаж фасадных сэндвич панелей UNIQUE 150/1000мм RAL 1035/9003 согласно ТЗ		м2		570				0.00				0.00		0.00

				Монтаж внутренних перегородок сэндвич панелей FRONTBASE 100/1000мм RAL 9003/9003 согласно ТЗ		м2		520				0.00				0.00		0.00

				Поставка и монтаж фасонных элементов для внутренних поверхностей и внутренних перегородок RAL9003, PE, толщина 0,5мм согласно ТЗ.		м2		100				0.00				0.00		0.00

				Стоимость с НДС, руб.														0.00

				НДС, руб.														0.00

				Стоимость без НДС, руб.														0.00

				Стоимость альтернативного предоложения с НДС, руб.						стоимость с мембраной								8,440,000.00

				Срок выполнения						Указать срок выполнения работ

				Условия гарантии						Указать гарантийный период, минимум 60 мес.

				Порядок расчетов, предоплата						Указать требуемый размер аванса

				Опыт работы						Представить референс лист 
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