Приложение №1 к договору
подряда № ____/19/ОАО
Техническое задание.
Наименование работ: Устройство кровли на участке склада промежуточного хранения упаковки на территории завода ОАО «Северное Молоко».

Требуется выполнить работы в соответствии с прилагаемой к ТЗ проектной документацией, выполненной компанией ООО«КИП» шифр 04/18 и с учётом требований, указанных ниже:





1. Устройство кровли ТИП 1 (Площадь 650 м2):
· Техноэласт ЭКП
· Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
· Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
· 2 слоя ЦСП в шахматном порядке, ЦСП t=10мм - 20мм
· Разуклонку в продольном и поперечном направлении требуется осуществить клиновидными материалами Техноруф.(Элемент клиновидный Техно Руф Проф клин). Проектирование и раскладку выполнить в соответствии с требованиями и техническими характеристиками от Технониколь.
· ТЕХНОРУФ ПРОФ - 130мм
· Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь
· Профлист Н 75-750-0,8 -75мм белого цвета RAL 9003, монтаж с применением заклёпок вытяжных и саморезов к прогонам конструктива здания (поставка заказчика, установка силами подрядчика) 

2. Устройство кровли ТИП 2 (Площадь 120 м2):
· Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, армированная сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 - 50мм
· Техноэласт ЭКП
· Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
· Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
· 2 слоя ЦСП в шахматном порядке, ЦСП t=10мм - 20мм
· Разуклонку в продольном и поперечном направлении требуется осуществить клиновидными материалами Техноруф (Элемент клиновидный Техно Руф Проф клин). Проектирование и раскладку выполнить в соответствии с требованиями и техническими характеристиками от Технониколь.
· ТЕХНОРУФ ПРОФ - 130мм
· Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь
· Профлист Н 75-750-0,8 -75мм белого цвета RAL 9003, монтаж с применением заклёпок вытяжных и саморезов к прогонам конструктива здания (поставка профнастила заказчика, установка силами подрядчика)
· Плита ТЕХНО ОЗМ - 40мм (требуется только поставка материала на склад заказчика, установка будет включена в другой договор).

Профлист будет находиться на территории заказчика. Подвоз материалов, подъём, подрезка и монтаж, включая все крепёжные элементы осуществляется за счёт и силами Подрядчика.

3. Устройство деформационного шва по оси И (длина 20м) согласно стандартного решения Технониколь.

4. Устройство примыканий к цеху ЦМП в осях И-Е по оси 5 согласно стандартного решения Технониколь. (длина 10м).

5. Устройство примыканий к цеху ФЕТА в осях 1ф-3/1ф по оси 5 согласно стандартного решения Технониколь. (длина 25м).

6. Устройство гильз (Лист из оц. стали толщиной 0,7 мм) и изоляция проходов вент шахт, воздуховодов, монтаж гильз согласно проекта размерами от 0,2 до 1м. (ориентировочно 20м.пог.)

7. Утепление парапетов на высоту 1м. (длина 60м.пог.). На момент монтажа кровли будет смонтирована система фахверков и установка сэндвич панелей. Требуется выполнить заполнение межфахверкового пространства толщиной не менее 100мм на всю высоту до 1м теплоизоляцией Техноруф проф, смонтировать 1 слой ЦСП толщиной 10мм и наклеить Унифлекс ВЕНТ ЭПВ и Техноэласт ЭКП с загибом до края сэндвич панели, установив все необходимые фасонные и крепёжные элементы.

8. Установка водоприёмных воронок Термоклип ВБ 110*450 согласно проектного расположения. (4 шт.). Точное расположение воронок требуется согласовать с заказчиком по месту.

9. Установка аэраторов.  Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460 мм, черного цвета. (4 шт.) Расположение аэраторов согласовать с заказчиком по месту.

























10. Фотографии объекта представлены ниже.
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Рис.1. Общий вид склада промежуточного хранения упаковки.
[image: ]
Рис.2. Общий вид склада промежуточного хранения упаковки изнутри.







11. Схема кровли представлена ниже.
[image: ]
Рис.3. Схема кровли






12. Предоставление КП:
Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.
[image: ]
Рис.4. Табличная форма предоставления КП.



 

ТЗ подготовил: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84 VerkhovtsevNA@milk35.ru

ТЗ согласовано: Муртазаев Х.Х.


ТЗ согласовано: ___________________подрядная организация ______________
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24
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04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71


04/18-КР.2.1-С
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.
 2019


Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19


2 3
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19


2 3 4
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


6


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 
абсолютной отметке 184.10
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71


04/18-КР.2.1-С
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .


абсолютной отметке 184.10


19 20
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71


04/18-КР.2.1-С
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .


абсолютной отметке 184.10
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


04/18-КР.2.1.ТЧ
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .


абсолютной отметке 184.10
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


(10,6-12,2 мг/л) обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону


марки W4 по водонепроницаемости, по остальным показателям и к бетонам марки W6


и  W8 по водонепроницаемости не агрессивны. По степени воздействия на


металлические конструкции воды являются среднеабразивными (коэффициенты


фильтрации грунтов до 1 м/сек), при периодическом смачивании-сильноагрессивными. К


арматуре железобетонных изделий воды не агрессивны при постоянном погружении и


слабоагрессивны при периодическом смачивании.


По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой


степенью к алюминиевой - средней.


Исходя из условий питания подземных вод, с поправкой на время производства


полевых работ, а также по данным многолетних наблюдений, уровень подземных вод


рекомендуется принять на отметках поверхности земли.


Использования реагентов для полива автодороги расположенной на территории


завода, а также использованием шлаковых подсыпок при строительстве сооружения


может привести к дополнительному загрязнению подземных вод и увеличению их


агрессивности.


Климатические условия
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством


солнечной радиации. Грязовец находится в умеренно-континентальной области


умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена


воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в


течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих


направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых


за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры


(7 %).


Специфические грунты


Согласно СП 47.13330, к специфическим грунтам на исследованной площадке


относятся техногенные отложения, представленные асфальтобетоном и бетоном,


подстилаемые песчано-гравийной смесью.


Исследование физико-механических свойств насыпного грунта нецелесообразно,


из-за его неоднородности по глубине и в плане. Насыпные грунты, встреченные на


участке  не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента


сооружения.


04/18-КР.2.1.ТЧ
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71


04/18-КР.2.1-С
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .


абсолютной отметке 184.10
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


(10,6-12,2 мг/л) обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону


марки W4 по водонепроницаемости, по остальным показателям и к бетонам марки W6


и  W8 по водонепроницаемости не агрессивны. По степени воздействия на


металлические конструкции воды являются среднеабразивными (коэффициенты


фильтрации грунтов до 1 м/сек), при периодическом смачивании-сильноагрессивными. К


арматуре железобетонных изделий воды не агрессивны при постоянном погружении и


слабоагрессивны при периодическом смачивании.


По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой


степенью к алюминиевой - средней.


Исходя из условий питания подземных вод, с поправкой на время производства


полевых работ, а также по данным многолетних наблюдений, уровень подземных вод


рекомендуется принять на отметках поверхности земли.


Использования реагентов для полива автодороги расположенной на территории


завода, а также использованием шлаковых подсыпок при строительстве сооружения


может привести к дополнительному загрязнению подземных вод и увеличению их


агрессивности.


Климатические условия
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством


солнечной радиации. Грязовец находится в умеренно-континентальной области


умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена


воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в


течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих


направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых


за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры


(7 %).


Специфические грунты


Согласно СП 47.13330, к специфическим грунтам на исследованной площадке


относятся техногенные отложения, представленные асфальтобетоном и бетоном,


подстилаемые песчано-гравийной смесью.


Исследование физико-механических свойств насыпного грунта нецелесообразно,


из-за его неоднородности по глубине и в плане. Насыпные грунты, встреченные на


участке  не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента


сооружения.


2. Сведения об особых природных климатических условиях территории , на
которой располагается земельный участок , предоставленный для размещения
объекта капитального строительства .


Особенностей нет.


3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства .


Нормативные и расчетные характеристики
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1
Содержание тома
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Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .


абсолютной отметке 184.10
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


(10,6-12,2 мг/л) обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону


марки W4 по водонепроницаемости, по остальным показателям и к бетонам марки W6


и  W8 по водонепроницаемости не агрессивны. По степени воздействия на


металлические конструкции воды являются среднеабразивными (коэффициенты


фильтрации грунтов до 1 м/сек), при периодическом смачивании-сильноагрессивными. К


арматуре железобетонных изделий воды не агрессивны при постоянном погружении и


слабоагрессивны при периодическом смачивании.


По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой


степенью к алюминиевой - средней.


Исходя из условий питания подземных вод, с поправкой на время производства


полевых работ, а также по данным многолетних наблюдений, уровень подземных вод


рекомендуется принять на отметках поверхности земли.


Использования реагентов для полива автодороги расположенной на территории


завода, а также использованием шлаковых подсыпок при строительстве сооружения


может привести к дополнительному загрязнению подземных вод и увеличению их


агрессивности.


Климатические условия
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством


солнечной радиации. Грязовец находится в умеренно-континентальной области


умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена


воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в


течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих


направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых


за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры


(7 %).


Специфические грунты


Согласно СП 47.13330, к специфическим грунтам на исследованной площадке


относятся техногенные отложения, представленные асфальтобетоном и бетоном,


подстилаемые песчано-гравийной смесью.


Исследование физико-механических свойств насыпного грунта нецелесообразно,


из-за его неоднородности по глубине и в плане. Насыпные грунты, встреченные на


участке  не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента


сооружения.


2. Сведения об особых природных климатических условиях территории , на
которой располагается земельный участок , предоставленный для размещения
объекта капитального строительства .


Особенностей нет.


3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства .


Нормативные и расчетные характеристики


4. Уровень грунтовых вод , их химический состав , агрессивность грунтовых вод
и грунта по отношению к материалам , используемым при строительстве
подземной части объекта капитального строительства .


Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках


177,41÷176,28м. Прогнозный уровень рекомендуется принять на отметках


поверхности земли.


Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону, среднеагрессивны к


арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при условии


периодического смачивания;  сильноагрессивны к металлическим конструкциям в


зависимости от коэффициента фильтрации грунтов.


5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений ,
включая их пространственные схемы , принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций .


Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны на основании


следующих исходных данных:


- технического задания на проектирование, утвержденного Генеральным


директором ОАО "Северное Молоко" А. А. Ночёвкой  20 марта 2018 года;


- градостроительного плана №RU35510101-1935 земельного участка с


кадастровым номером 35:28:0404004:225;


- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО


"ГеоСтройПроект " в марте 2018 г.;


- относительной отметке 0,000  уровня пола первого этажа соответствует


абсолютная отметка 184,100 в Балтийской системе координат;


-  уровень ответственности здания  -  II.


В проекте разработано одноэтажное производственное здание без мостовых


опорных кранов. Здание прямоугольной формы с размерами в плане 18х39,11 м. Высота


до низа несущих конструкций покрытия 6,0 м.


Конструктивная схема здания - несущий сборный каркас, состоящий из


поперечных рам, образованных защемленными в фундамент ж/б колоннами и шарнирно


опирающимися на колонны стропильными фермами и балками.


6. Описание и обоснование технических решений , обеспечивающих необходимую
прочность , устойчивость , пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом , а также их
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низ на отм. -1,900


183,85 -0,250 h=1.650
183,45 -0,650 h=1.250


0,000=184,100План ростверков Схема расположения фундаментных балок
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71


04/18-КР.2.1-С
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .


абсолютной отметке 184.10
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


(10,6-12,2 мг/л) обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону


марки W4 по водонепроницаемости, по остальным показателям и к бетонам марки W6


и  W8 по водонепроницаемости не агрессивны. По степени воздействия на


металлические конструкции воды являются среднеабразивными (коэффициенты


фильтрации грунтов до 1 м/сек), при периодическом смачивании-сильноагрессивными. К


арматуре железобетонных изделий воды не агрессивны при постоянном погружении и


слабоагрессивны при периодическом смачивании.


По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой


степенью к алюминиевой - средней.


Исходя из условий питания подземных вод, с поправкой на время производства


полевых работ, а также по данным многолетних наблюдений, уровень подземных вод


рекомендуется принять на отметках поверхности земли.


Использования реагентов для полива автодороги расположенной на территории


завода, а также использованием шлаковых подсыпок при строительстве сооружения


может привести к дополнительному загрязнению подземных вод и увеличению их


агрессивности.


Климатические условия
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством


солнечной радиации. Грязовец находится в умеренно-континентальной области


умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена


воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в


течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих


направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых


за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры


(7 %).


Специфические грунты


Согласно СП 47.13330, к специфическим грунтам на исследованной площадке


относятся техногенные отложения, представленные асфальтобетоном и бетоном,


подстилаемые песчано-гравийной смесью.


Исследование физико-механических свойств насыпного грунта нецелесообразно,


из-за его неоднородности по глубине и в плане. Насыпные грунты, встреченные на


участке  не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента


сооружения.


2. Сведения об особых природных климатических условиях территории , на
которой располагается земельный участок , предоставленный для размещения
объекта капитального строительства .


Особенностей нет.


3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства .


Нормативные и расчетные характеристики


4. Уровень грунтовых вод , их химический состав , агрессивность грунтовых вод
и грунта по отношению к материалам , используемым при строительстве
подземной части объекта капитального строительства .


Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках


177,41÷176,28м. Прогнозный уровень рекомендуется принять на отметках


поверхности земли.


Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону, среднеагрессивны к


арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при условии


периодического смачивания;  сильноагрессивны к металлическим конструкциям в


зависимости от коэффициента фильтрации грунтов.


5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений ,
включая их пространственные схемы , принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций .


Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны на основании


следующих исходных данных:


- технического задания на проектирование, утвержденного Генеральным


директором ОАО "Северное Молоко" А. А. Ночёвкой  20 марта 2018 года;


- градостроительного плана №RU35510101-1935 земельного участка с


кадастровым номером 35:28:0404004:225;


- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО


"ГеоСтройПроект " в марте 2018 г.;


- относительной отметке 0,000  уровня пола первого этажа соответствует


абсолютная отметка 184,100 в Балтийской системе координат;


-  уровень ответственности здания  -  II.


В проекте разработано одноэтажное производственное здание без мостовых


опорных кранов. Здание прямоугольной формы с размерами в плане 18х39,11 м. Высота


до низа несущих конструкций покрытия 6,0 м.


Конструктивная схема здания - несущий сборный каркас, состоящий из


поперечных рам, образованных защемленными в фундамент ж/б колоннами и шарнирно


опирающимися на колонны стропильными фермами и балками.


6. Описание и обоснование технических решений , обеспечивающих необходимую
прочность , устойчивость , пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом , а также их


отдельных конструктивных элементов , узлов , деталей в процессе
изготовления , перевозки , строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства .


Устойчивость каркаса обеспечена жесткостью заделанных в фундамент колонн,


стальными связями и распорками в уровне стропильных конструкций. В соответствии с


сер. 1.423.1-3/88 связи между колоннами в уровне колонн не требуются.


Неизменяемость покрытия обеспечивается горизонтальными связями по верхнему поясу


ферм, расположенными в торцах блоков. Нижние пояса стропильных ферм развязаны из


плоскости вертикальными связями и распорками.


- основные ж/б колонны сечением 400х400 приняты по серии 1.423.1-3/88;


- фахверковые ж/б колонны сечением 300х300 приняты по серии 1.427.1-3;


- покрытие запроектировано с применением ферм из гнутосварных профилей и


несущего стального профилированного настила по стальным прогонам;


- стальные фермы покрытия пролётом 18м индивидуальные из замкнутых


гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения;


- перегородки: в производственных помещениях - из панелей стальных


трехслойных с минераловатным утеплителем ООО «Фронтсайд» толщиной 100 мм. Для


крепления перегородок из сэндвич-панелей предусматривается стальной фахверк.


Сэндвич-панели могут быть заменены на аналогичные панели других производителей;


- нагрузки от вентиляционного оборудования, устанавливаемого на кровле,


передаются через опорные рамы в узлы стальных ферм. Фермы рассчитаны с учетом


нагрузок от вентоборудования.


7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства .


Фундамент под здание свайный из кустов свай с ж/б  монолитными ростверками


по серии 1.411.1-1/84 из бетона кл. В-20, F150, W6.


Сваи сечением 300х300мм длиной 7 и 8 м по серии 1.011.1-10 из бетона кл. B20;


F75; W6.


Отметка  низа ростверков  - 1.900.


Глубина стакана 800 мм. Отметка дна стакана -1.500.


Армирование ростверков выполняется из арматуры диаметром 10 и 12 мм.


8. Обоснование номенклатуры , компоновки и площадей основных
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04/18-КР.2.1-С


1
Содержание тома


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .


абсолютной отметке 184.10
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


(10,6-12,2 мг/л) обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону


марки W4 по водонепроницаемости, по остальным показателям и к бетонам марки W6


и  W8 по водонепроницаемости не агрессивны. По степени воздействия на


металлические конструкции воды являются среднеабразивными (коэффициенты


фильтрации грунтов до 1 м/сек), при периодическом смачивании-сильноагрессивными. К


арматуре железобетонных изделий воды не агрессивны при постоянном погружении и


слабоагрессивны при периодическом смачивании.


По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой


степенью к алюминиевой - средней.


Исходя из условий питания подземных вод, с поправкой на время производства


полевых работ, а также по данным многолетних наблюдений, уровень подземных вод


рекомендуется принять на отметках поверхности земли.


Использования реагентов для полива автодороги расположенной на территории


завода, а также использованием шлаковых подсыпок при строительстве сооружения


может привести к дополнительному загрязнению подземных вод и увеличению их


агрессивности.


Климатические условия
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством


солнечной радиации. Грязовец находится в умеренно-континентальной области


умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена


воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в


течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих


направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых


за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры


(7 %).


Специфические грунты


Согласно СП 47.13330, к специфическим грунтам на исследованной площадке


относятся техногенные отложения, представленные асфальтобетоном и бетоном,


подстилаемые песчано-гравийной смесью.


Исследование физико-механических свойств насыпного грунта нецелесообразно,


из-за его неоднородности по глубине и в плане. Насыпные грунты, встреченные на


участке  не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента


сооружения.


2. Сведения об особых природных климатических условиях территории , на
которой располагается земельный участок , предоставленный для размещения
объекта капитального строительства .


Особенностей нет.


3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства .


Нормативные и расчетные характеристики


4. Уровень грунтовых вод , их химический состав , агрессивность грунтовых вод
и грунта по отношению к материалам , используемым при строительстве
подземной части объекта капитального строительства .


Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках


177,41÷176,28м. Прогнозный уровень рекомендуется принять на отметках


поверхности земли.


Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону, среднеагрессивны к


арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при условии


периодического смачивания;  сильноагрессивны к металлическим конструкциям в


зависимости от коэффициента фильтрации грунтов.


5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений ,
включая их пространственные схемы , принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций .


Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны на основании


следующих исходных данных:


- технического задания на проектирование, утвержденного Генеральным


директором ОАО "Северное Молоко" А. А. Ночёвкой  20 марта 2018 года;


- градостроительного плана №RU35510101-1935 земельного участка с


кадастровым номером 35:28:0404004:225;


- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО


"ГеоСтройПроект " в марте 2018 г.;


- относительной отметке 0,000  уровня пола первого этажа соответствует


абсолютная отметка 184,100 в Балтийской системе координат;


-  уровень ответственности здания  -  II.


В проекте разработано одноэтажное производственное здание без мостовых


опорных кранов. Здание прямоугольной формы с размерами в плане 18х39,11 м. Высота


до низа несущих конструкций покрытия 6,0 м.


Конструктивная схема здания - несущий сборный каркас, состоящий из


поперечных рам, образованных защемленными в фундамент ж/б колоннами и шарнирно


опирающимися на колонны стропильными фермами и балками.


6. Описание и обоснование технических решений , обеспечивающих необходимую
прочность , устойчивость , пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом , а также их


отдельных конструктивных элементов , узлов , деталей в процессе
изготовления , перевозки , строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства .


Устойчивость каркаса обеспечена жесткостью заделанных в фундамент колонн,


стальными связями и распорками в уровне стропильных конструкций. В соответствии с


сер. 1.423.1-3/88 связи между колоннами в уровне колонн не требуются.


Неизменяемость покрытия обеспечивается горизонтальными связями по верхнему поясу


ферм, расположенными в торцах блоков. Нижние пояса стропильных ферм развязаны из


плоскости вертикальными связями и распорками.


- основные ж/б колонны сечением 400х400 приняты по серии 1.423.1-3/88;


- фахверковые ж/б колонны сечением 300х300 приняты по серии 1.427.1-3;


- покрытие запроектировано с применением ферм из гнутосварных профилей и


несущего стального профилированного настила по стальным прогонам;


- стальные фермы покрытия пролётом 18м индивидуальные из замкнутых


гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения;


- перегородки: в производственных помещениях - из панелей стальных


трехслойных с минераловатным утеплителем ООО «Фронтсайд» толщиной 100 мм. Для


крепления перегородок из сэндвич-панелей предусматривается стальной фахверк.


Сэндвич-панели могут быть заменены на аналогичные панели других производителей;


- нагрузки от вентиляционного оборудования, устанавливаемого на кровле,


передаются через опорные рамы в узлы стальных ферм. Фермы рассчитаны с учетом


нагрузок от вентоборудования.


7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства .


Фундамент под здание свайный из кустов свай с ж/б  монолитными ростверками


по серии 1.411.1-1/84 из бетона кл. В-20, F150, W6.


Сваи сечением 300х300мм длиной 7 и 8 м по серии 1.011.1-10 из бетона кл. B20;


F75; W6.


Отметка  низа ростверков  - 1.900.


Глубина стакана 800 мм. Отметка дна стакана -1.500.


Армирование ростверков выполняется из арматуры диаметром 10 и 12 мм.


8. Обоснование номенклатуры , компоновки и площадей основных


производственных , экспериментальных , сборочных , ремонтных и иных цехов , а
также лабораторий , складских и административно -бытовых помещений , иных
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов
производственного назначения .


Объемно-планировочное решение проектируемого здания определено


особенностями технологического процесса, протекающего в здании, при этом учтены


градостроительные условия, положение здания в окружающей застройке.


9. Обоснование проектных решений и мероприятий , обеспечивающих :


а ) C облюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих


конструкций .


Толщина и марка утеплителя стен и покрытия принята согласно


теплотехническим расчетам. Требования тепловой защиты здания выполнены, так как


соблюдены требования показателей п.5.1 СП 50.13330.2012.


Теплоизоляция в покрытии: плиты теплоизоляционные Техноруф Проф толщиной


130 мм.


Наружные стены производственных помещений запроектированы из


«сэндвич-панелей» с заполнением негорючим минераловатным утеплителем толщиной


150 мм.


б ) Снижение шума и вибраций .


Основным источником шума в здании является вентиляционное оборудование ,


принятое в проекте , которое имеет малый уровень шума при работе .


в ) Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений .


Проектом предусматривается :


устройство бетонной отмостки по всему периметру здания шириной 1 м по


гравийно -песчаному основанию ;


защита строительных конструкций от коррозии ;


устройство гидроизоляции в полах из 1 слоя битумно - полимерного наплавляемого


материала Техноэласт ЭПП ;


устройство пароизоляции в кровле из мембраны Паробарьер СФ 1000 по стальному


профилированному настилу и из 1 слоя битумно - полимерного наплавляемого материала


Техноэласт ЭПП по ребристой плите ;


устройство кровли из полимерной мембраны LOGICROOF V- RP.
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Обозначение Наименование Примечание


04/18-КР.2.1-С Содержание тома 2-3


04/18-СП Состав проектной документации 4-5


04/18-КР.2.1.ТЧ Текстовая часть Изм.1, 6-17


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 1 Схема блокировки 18


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 2 План свайного поля в осях 1-4, А-И 19


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 3
План ростверков в осях 1-4, А-И. План расположения


фундаментых балок в осях 1-4, А-И 20


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 4 Монолитный ростверк МР-16 21


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 5 Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7. Спецификация 22


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 6 Сетки стакана ростверка СС-1, СС-2. Спецификация 23


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 7 Монолитный ростверк МР-17 24


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 8 Монолитный ростверк МР-18 25


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 9 Монолитный ростверк МР-19 26


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 10 Монолитный ростверк МР-20 27


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 11 Монолитный ростверк МР-21 28


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 12 Монолитный ростверк МР-22 29


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 13 Фундамент под доклевеллеры. Опалубочный чертеж 30


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 14 Разрез 1-1, 2-2. Опалубочный чертеж 31


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 15 Фундамент под доклевеллеры. Армирование 32


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 16 Разрез 1-1, 2-2. Армирование 33


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 17 Сетки С-1, С-2, С-4, С-5, С7-С12, С14 34


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 18 Сетки С-3, С-6, С-13 35


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 19 Закладные детали М-1 - М-4 36


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 20 Спецификация на фундамент под доклевеллеры 37


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 21
Развертка по оси 1. Развертка по оси А. Развертка по


оси Д. Развертка по оси 3 38


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 22 Развертка по оси Г.  Спецификация на фундаментные блоки 39


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 23 План фундаментов 40


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 24 Монолитный пояс. Сечения 41
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04/18-КР.2.1.ГЧ лист 25 Усиление сваи 42


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 26 Указания по свайным фундаментам 43


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 27 Указания по производству бетонных работ 44


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 28 Указания по производству бетонных работ в зимний период 45


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 29 Фрагмент плана примыкания склада к сущ. зданию (фете) 46


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 30 Развертка по оси сущ. здания (фете) 47


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 31 Фрагмент плана по оси А, 3-4 48


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 32 Балка Бм-1. Армирование 49


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 33 Сетка С-1, С-2, С-3, С-4. Спецификация 50


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 34 План на отм. ±0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 51


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 35 Схема расположения колонн в осях 1-4, А-И 52


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 36 План кровли в осях 1-4, А-И 53


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 37 Разрез 1-1 54


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 38 Разрез 2-2 55


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 39 Разрез 3-3 56


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 40 Колонна К-3-1 57


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 41 Колонна К-3-3 58


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 42  Изделия закладные М 1, М 3 59


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 43 Колонны КФ-4 60


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 44 Узел крепления фахверковой колонны к фундаменту 61


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 45 План полов на отм. 0,000, +1.060, +1,050 в осях 1-4, А-И 62


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 46 Типы полов 63


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 47 Сечения полов 64


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 48 Схема расположения надколонников 65


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 49
Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов,


связей по верхнему поясу ферм 66


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 50
Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм,


вертикальных связей между фермами 67


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 51 Схема расположения прогонов 68


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 52 Разрезы 1-1, 2-2 69


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 53 Узлы 1-3 70


04/18-КР.2.1.ГЧ лист 54 Ферма Ф1 71
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04/18-СП


1
Состав проектной документации


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


2


Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ПЗ Пояснительная записка


04/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка


04/18-АР Архитектурные решения


04/18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения


04/18-ИОС1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
электроснабжения


04/18-ИОС2


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоснабжения


04/18-ИОС3


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Система
водоотведения


04/18-ИОС4


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети


04/18-ИОС5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях


инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи


04/18-ИОС6


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.  Технологические


решения


04/18-ИОС6.1


Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических


мероприятий, содержание технологических решений.  Холодильные
системы


04/18-ПОС Проект организации строительства


04/18-ПОД  Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства


04/18-ООС  Перечень мероприятий по охране окружающей среды


04/18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


04/18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


04/18-СП
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Номер
тома Обозначение Наименование Приме-


чание


04/18-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований


оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов


 2019
Вологда


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


Конструктивные и объемно-планировочные решения


ООО"КИП"


ГИП            ______________________    Дмитриев Н.В.


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Реконструкция основного производственного
корпуса


завода ОАО "Северное Молоко",
расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


ООО"КИП"


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


04/18 - КР.2.1 Изм.1


 2019
Вологда


Конструктивные и объемно-планировочные решения


Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
Изм. № док. Подп. Дата


1 05.19
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04/18-КР.2.1.ТЧ


1
Текстовая часть


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.
ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


12


1 1 - 05.19


Раздел "КР" выполнен всоответствии с заданием заказчика на выделение 2-х


основных этапов строительства (см. схему блокировки лист КР.2.1-1). Данная работа


выполнена как внесение изменений (Изм.1) в ранее выданную проектную документацию.


1.1


04/18-КР.2.1.ТЧ
2ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.


Лист


Изм.


6 7


Общие указания
Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район                                 II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки (согласно СНиП 23-01-99*)        -32°С;
- то же суток                                              -37°С;
- расчетный вес снегового покрова (СНиП 2.01.07-85) - 2,4кПа;
- нормативное ветровое давление                  -0,23кПа.


Степень огнестойкости здания по СНиП 31-06-2009  -II
Уровень ответственности здания   - II.


За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует 


Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным
планом земельного   участка ,   заданием   на   проектирование ,   градостроительным
регламентом , документами  об  использовании  земельного  участка  для
строительства , техническими регламентами ,  в  том  числе  устанавливающими
требования  по  обеспечению  безопасной эксплуатации зданий , строений , сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением
технических условий ( Постановление Правительства Российской Федерации No 87 от
16.02.2008 г .).


Гл . инженер проекта                                 / Дмитриев Н .В . /


Перечень скрытых работ , подлежащих освидетельствованию актами :


Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и
подготовке оснований ;
Отрывка котлованов ;
Обратная засыпка выемок ;
Устройство свайного поля ;
Устройство искусственных оснований под фундаменты ;
Устройство искусственных оснований под ростверки ( подбетонки );
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов ;
Армирование железобетонных фундаментов ;
Установка анкеров и закладных деталей в железобетонные конструкций ;
Бетонирование железобетонных фундаментов ;
Бетонирование железобетонных ростверков ;
Гидроизоляция фундаментов ;
Антикоррозийная защита сварных соединений ;
Установка оконных и дверных блоков ;
Устройство оснований под полы ;
Устройство гидроизоляционного ковра ;
Пароизоляция кровли ;
Теплоизоляция кровли ;
Устройство рулонного кровельного покрытия ( акт составляется на каждый
слой );
Устройство кровельных покрытий
Монтаж металлоконструкций ;
Антикоррозийная защита металлоконструкций ;
Устройство навесных фасадов ;
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров , площадок ,
проездов , автомобильных дорог .


абсолютной отметке 184.10
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


(10,6-12,2 мг/л) обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону


марки W4 по водонепроницаемости, по остальным показателям и к бетонам марки W6


и  W8 по водонепроницаемости не агрессивны. По степени воздействия на


металлические конструкции воды являются среднеабразивными (коэффициенты


фильтрации грунтов до 1 м/сек), при периодическом смачивании-сильноагрессивными. К


арматуре железобетонных изделий воды не агрессивны при постоянном погружении и


слабоагрессивны при периодическом смачивании.


По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой


степенью к алюминиевой - средней.


Исходя из условий питания подземных вод, с поправкой на время производства


полевых работ, а также по данным многолетних наблюдений, уровень подземных вод


рекомендуется принять на отметках поверхности земли.


Использования реагентов для полива автодороги расположенной на территории


завода, а также использованием шлаковых подсыпок при строительстве сооружения


может привести к дополнительному загрязнению подземных вод и увеличению их


агрессивности.


Климатические условия
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством


солнечной радиации. Грязовец находится в умеренно-континентальной области


умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена


воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в


течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих


направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых


за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры


(7 %).


Специфические грунты


Согласно СП 47.13330, к специфическим грунтам на исследованной площадке


относятся техногенные отложения, представленные асфальтобетоном и бетоном,


подстилаемые песчано-гравийной смесью.


Исследование физико-механических свойств насыпного грунта нецелесообразно,


из-за его неоднородности по глубине и в плане. Насыпные грунты, встреченные на


участке  не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента


сооружения.


2. Сведения об особых природных климатических условиях территории , на
которой располагается земельный участок , предоставленный для размещения
объекта капитального строительства .


Особенностей нет.


3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства .


Нормативные и расчетные характеристики


4. Уровень грунтовых вод , их химический состав , агрессивность грунтовых вод
и грунта по отношению к материалам , используемым при строительстве
подземной части объекта капитального строительства .


Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках


177,41÷176,28м. Прогнозный уровень рекомендуется принять на отметках


поверхности земли.


Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону, среднеагрессивны к


арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при условии


периодического смачивания;  сильноагрессивны к металлическим конструкциям в


зависимости от коэффициента фильтрации грунтов.


5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений ,
включая их пространственные схемы , принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций .


Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны на основании


следующих исходных данных:


- технического задания на проектирование, утвержденного Генеральным


директором ОАО "Северное Молоко" А. А. Ночёвкой  20 марта 2018 года;


- градостроительного плана №RU35510101-1935 земельного участка с


кадастровым номером 35:28:0404004:225;


- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО


"ГеоСтройПроект " в марте 2018 г.;


- относительной отметке 0,000  уровня пола первого этажа соответствует


абсолютная отметка 184,100 в Балтийской системе координат;


-  уровень ответственности здания  -  II.


В проекте разработано одноэтажное производственное здание без мостовых


опорных кранов. Здание прямоугольной формы с размерами в плане 18х39,11 м. Высота


до низа несущих конструкций покрытия 6,0 м.


Конструктивная схема здания - несущий сборный каркас, состоящий из


поперечных рам, образованных защемленными в фундамент ж/б колоннами и шарнирно


опирающимися на колонны стропильными фермами и балками.


6. Описание и обоснование технических решений , обеспечивающих необходимую
прочность , устойчивость , пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом , а также их


отдельных конструктивных элементов , узлов , деталей в процессе
изготовления , перевозки , строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства .


Устойчивость каркаса обеспечена жесткостью заделанных в фундамент колонн,


стальными связями и распорками в уровне стропильных конструкций. В соответствии с


сер. 1.423.1-3/88 связи между колоннами в уровне колонн не требуются.


Неизменяемость покрытия обеспечивается горизонтальными связями по верхнему поясу


ферм, расположенными в торцах блоков. Нижние пояса стропильных ферм развязаны из


плоскости вертикальными связями и распорками.


- основные ж/б колонны сечением 400х400 приняты по серии 1.423.1-3/88;


- фахверковые ж/б колонны сечением 300х300 приняты по серии 1.427.1-3;


- покрытие запроектировано с применением ферм из гнутосварных профилей и


несущего стального профилированного настила по стальным прогонам;


- стальные фермы покрытия пролётом 18м индивидуальные из замкнутых


гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения;


- перегородки: в производственных помещениях - из панелей стальных


трехслойных с минераловатным утеплителем ООО «Фронтсайд» толщиной 100 мм. Для


крепления перегородок из сэндвич-панелей предусматривается стальной фахверк.


Сэндвич-панели могут быть заменены на аналогичные панели других производителей;


- нагрузки от вентиляционного оборудования, устанавливаемого на кровле,


передаются через опорные рамы в узлы стальных ферм. Фермы рассчитаны с учетом


нагрузок от вентоборудования.


7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства .


Фундамент под здание свайный из кустов свай с ж/б  монолитными ростверками


по серии 1.411.1-1/84 из бетона кл. В-20, F150, W6.


Сваи сечением 300х300мм длиной 7 и 8 м по серии 1.011.1-10 из бетона кл. B20;


F75; W6.


Отметка  низа ростверков  - 1.900.


Глубина стакана 800 мм. Отметка дна стакана -1.500.


Армирование ростверков выполняется из арматуры диаметром 10 и 12 мм.


8. Обоснование номенклатуры , компоновки и площадей основных


производственных , экспериментальных , сборочных , ремонтных и иных цехов , а
также лабораторий , складских и административно -бытовых помещений , иных
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов
производственного назначения .


Объемно-планировочное решение проектируемого здания определено


особенностями технологического процесса, протекающего в здании, при этом учтены


градостроительные условия, положение здания в окружающей застройке.


9. Обоснование проектных решений и мероприятий , обеспечивающих :


а ) C облюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих


конструкций .


Толщина и марка утеплителя стен и покрытия принята согласно


теплотехническим расчетам. Требования тепловой защиты здания выполнены, так как


соблюдены требования показателей п.5.1 СП 50.13330.2012.


Теплоизоляция в покрытии: плиты теплоизоляционные Техноруф Проф толщиной


130 мм.


Наружные стены производственных помещений запроектированы из


«сэндвич-панелей» с заполнением негорючим минераловатным утеплителем толщиной


150 мм.


б ) Снижение шума и вибраций .


Основным источником шума в здании является вентиляционное оборудование ,


принятое в проекте , которое имеет малый уровень шума при работе .


в ) Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений .


Проектом предусматривается :


устройство бетонной отмостки по всему периметру здания шириной 1 м по


гравийно -песчаному основанию ;


защита строительных конструкций от коррозии ;


устройство гидроизоляции в полах из 1 слоя битумно - полимерного наплавляемого


материала Техноэласт ЭПП ;


устройство пароизоляции в кровле из мембраны Паробарьер СФ 1000 по стальному


профилированному настилу и из 1 слоя битумно - полимерного наплавляемого материала


Техноэласт ЭПП по ребристой плите ;


устройство кровли из полимерной мембраны LOGICROOF V- RP.


г) Снижение загазованности помещений .


По данным инженерно -геологических изысканий выделение почвенных газов не


зафиксировано .


д ) Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений ,


соблюдение санитарно -гигиенических условий .


В помещениях предусмотрено естественное и искусственное освещение.


Температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений здания принята


+20˚С.


е ) Пожарную безопасность .


Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии с


таблицей 21 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях


пожарной безопасности».


Степень огнестойкости здания -II.


Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1.


Технологические процессы с различной пожарной опасностью размещаются в


отдельных помещениях; при этом, в соответствие с СП 4, п. 6.2.10, помещения


категорий  В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений


категорий В4 и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.


Проектом предусмотрено доведение металлических конструкций до требуемого


предела огнестойкости путем нанесения огнезащитного состава «Феникс СТС».


Толщины покрытий огнезащитного состава приняты согласно табл. П2.1 Приложения 2


Технологического регламента «На проектирование и производство работ по


устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного состава «Феникс СТС»


№ ТРП-11/05. Огнезащитный состав «Феникс СТС» выпускается согласно ТУ


5768-010-20942052-05.


10. Соответствие зданий , строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета


используемых энергетических ресурсов ( за исключением зданий , строений ,


сооружений , на которые требования энергетической эффективности и
требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических


ресурсов не распространяются ).


Здание соответствуют требованиям энергетической эффективности. При


разработке проекта здания приняты следующие энергосберегающие мероприятия:
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


(10,6-12,2 мг/л) обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону


марки W4 по водонепроницаемости, по остальным показателям и к бетонам марки W6


и  W8 по водонепроницаемости не агрессивны. По степени воздействия на


металлические конструкции воды являются среднеабразивными (коэффициенты


фильтрации грунтов до 1 м/сек), при периодическом смачивании-сильноагрессивными. К


арматуре железобетонных изделий воды не агрессивны при постоянном погружении и


слабоагрессивны при периодическом смачивании.


По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой


степенью к алюминиевой - средней.


Исходя из условий питания подземных вод, с поправкой на время производства


полевых работ, а также по данным многолетних наблюдений, уровень подземных вод


рекомендуется принять на отметках поверхности земли.


Использования реагентов для полива автодороги расположенной на территории


завода, а также использованием шлаковых подсыпок при строительстве сооружения


может привести к дополнительному загрязнению подземных вод и увеличению их


агрессивности.


Климатические условия
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством


солнечной радиации. Грязовец находится в умеренно-континентальной области


умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена


воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в


течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих


направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых


за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры


(7 %).


Специфические грунты


Согласно СП 47.13330, к специфическим грунтам на исследованной площадке


относятся техногенные отложения, представленные асфальтобетоном и бетоном,


подстилаемые песчано-гравийной смесью.


Исследование физико-механических свойств насыпного грунта нецелесообразно,


из-за его неоднородности по глубине и в плане. Насыпные грунты, встреченные на


участке  не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента


сооружения.


2. Сведения об особых природных климатических условиях территории , на
которой располагается земельный участок , предоставленный для размещения
объекта капитального строительства .


Особенностей нет.


3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства .


Нормативные и расчетные характеристики


4. Уровень грунтовых вод , их химический состав , агрессивность грунтовых вод
и грунта по отношению к материалам , используемым при строительстве
подземной части объекта капитального строительства .


Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках


177,41÷176,28м. Прогнозный уровень рекомендуется принять на отметках


поверхности земли.


Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону, среднеагрессивны к


арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при условии


периодического смачивания;  сильноагрессивны к металлическим конструкциям в


зависимости от коэффициента фильтрации грунтов.


5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений ,
включая их пространственные схемы , принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций .


Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны на основании


следующих исходных данных:


- технического задания на проектирование, утвержденного Генеральным


директором ОАО "Северное Молоко" А. А. Ночёвкой  20 марта 2018 года;


- градостроительного плана №RU35510101-1935 земельного участка с


кадастровым номером 35:28:0404004:225;


- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО


"ГеоСтройПроект " в марте 2018 г.;


- относительной отметке 0,000  уровня пола первого этажа соответствует


абсолютная отметка 184,100 в Балтийской системе координат;


-  уровень ответственности здания  -  II.


В проекте разработано одноэтажное производственное здание без мостовых


опорных кранов. Здание прямоугольной формы с размерами в плане 18х39,11 м. Высота


до низа несущих конструкций покрытия 6,0 м.


Конструктивная схема здания - несущий сборный каркас, состоящий из


поперечных рам, образованных защемленными в фундамент ж/б колоннами и шарнирно


опирающимися на колонны стропильными фермами и балками.


6. Описание и обоснование технических решений , обеспечивающих необходимую
прочность , устойчивость , пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом , а также их


отдельных конструктивных элементов , узлов , деталей в процессе
изготовления , перевозки , строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства .


Устойчивость каркаса обеспечена жесткостью заделанных в фундамент колонн,


стальными связями и распорками в уровне стропильных конструкций. В соответствии с


сер. 1.423.1-3/88 связи между колоннами в уровне колонн не требуются.


Неизменяемость покрытия обеспечивается горизонтальными связями по верхнему поясу


ферм, расположенными в торцах блоков. Нижние пояса стропильных ферм развязаны из


плоскости вертикальными связями и распорками.


- основные ж/б колонны сечением 400х400 приняты по серии 1.423.1-3/88;


- фахверковые ж/б колонны сечением 300х300 приняты по серии 1.427.1-3;


- покрытие запроектировано с применением ферм из гнутосварных профилей и


несущего стального профилированного настила по стальным прогонам;


- стальные фермы покрытия пролётом 18м индивидуальные из замкнутых


гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения;


- перегородки: в производственных помещениях - из панелей стальных


трехслойных с минераловатным утеплителем ООО «Фронтсайд» толщиной 100 мм. Для


крепления перегородок из сэндвич-панелей предусматривается стальной фахверк.


Сэндвич-панели могут быть заменены на аналогичные панели других производителей;


- нагрузки от вентиляционного оборудования, устанавливаемого на кровле,


передаются через опорные рамы в узлы стальных ферм. Фермы рассчитаны с учетом


нагрузок от вентоборудования.


7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства .


Фундамент под здание свайный из кустов свай с ж/б  монолитными ростверками


по серии 1.411.1-1/84 из бетона кл. В-20, F150, W6.


Сваи сечением 300х300мм длиной 7 и 8 м по серии 1.011.1-10 из бетона кл. B20;


F75; W6.


Отметка  низа ростверков  - 1.900.


Глубина стакана 800 мм. Отметка дна стакана -1.500.


Армирование ростверков выполняется из арматуры диаметром 10 и 12 мм.


8. Обоснование номенклатуры , компоновки и площадей основных


производственных , экспериментальных , сборочных , ремонтных и иных цехов , а
также лабораторий , складских и административно -бытовых помещений , иных
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов
производственного назначения .


Объемно-планировочное решение проектируемого здания определено


особенностями технологического процесса, протекающего в здании, при этом учтены


градостроительные условия, положение здания в окружающей застройке.


9. Обоснование проектных решений и мероприятий , обеспечивающих :


а ) C облюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих


конструкций .


Толщина и марка утеплителя стен и покрытия принята согласно


теплотехническим расчетам. Требования тепловой защиты здания выполнены, так как


соблюдены требования показателей п.5.1 СП 50.13330.2012.


Теплоизоляция в покрытии: плиты теплоизоляционные Техноруф Проф толщиной


130 мм.


Наружные стены производственных помещений запроектированы из


«сэндвич-панелей» с заполнением негорючим минераловатным утеплителем толщиной


150 мм.


б ) Снижение шума и вибраций .


Основным источником шума в здании является вентиляционное оборудование ,


принятое в проекте , которое имеет малый уровень шума при работе .


в ) Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений .


Проектом предусматривается :


устройство бетонной отмостки по всему периметру здания шириной 1 м по


гравийно -песчаному основанию ;


защита строительных конструкций от коррозии ;


устройство гидроизоляции в полах из 1 слоя битумно - полимерного наплавляемого


материала Техноэласт ЭПП ;


устройство пароизоляции в кровле из мембраны Паробарьер СФ 1000 по стальному


профилированному настилу и из 1 слоя битумно - полимерного наплавляемого материала


Техноэласт ЭПП по ребристой плите ;


устройство кровли из полимерной мембраны LOGICROOF V- RP.


г) Снижение загазованности помещений .


По данным инженерно -геологических изысканий выделение почвенных газов не


зафиксировано .


д ) Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений ,


соблюдение санитарно -гигиенических условий .


В помещениях предусмотрено естественное и искусственное освещение.


Температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений здания принята


+20˚С.


е ) Пожарную безопасность .


Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии с


таблицей 21 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях


пожарной безопасности».


Степень огнестойкости здания -II.


Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1.


Технологические процессы с различной пожарной опасностью размещаются в


отдельных помещениях; при этом, в соответствие с СП 4, п. 6.2.10, помещения


категорий  В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений


категорий В4 и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.


Проектом предусмотрено доведение металлических конструкций до требуемого


предела огнестойкости путем нанесения огнезащитного состава «Феникс СТС».


Толщины покрытий огнезащитного состава приняты согласно табл. П2.1 Приложения 2


Технологического регламента «На проектирование и производство работ по


устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного состава «Феникс СТС»


№ ТРП-11/05. Огнезащитный состав «Феникс СТС» выпускается согласно ТУ


5768-010-20942052-05.


10. Соответствие зданий , строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета


используемых энергетических ресурсов ( за исключением зданий , строений ,


сооружений , на которые требования энергетической эффективности и
требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических


ресурсов не распространяются ).


Здание соответствуют требованиям энергетической эффективности. При


разработке проекта здания приняты следующие энергосберегающие мероприятия:


- приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих


конструкций выше требуемых значений;


- автоматическое регулирование теплоотдачи нагревательных приборов;


- отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции для производственных


помещений разного функционального назначения;


- естественная вентиляция бытовых помещений, без потребления энергии для


транспортирования воздуха;


- регулируемые вентиляционные решетки;


- системы приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений с


минимальным аэродинамическим сопротивлением.


11. Характеристика и обоснование конструкций полов , кровли , подвесных
потолков , перегородок , а также отделки помещений .


Конструкции полов см. в графической части 04/18-КР.2.1.ГЧ


Конструкции кровли см. в графической части 04/18-КР.2.1.ГЧ


Отделку помещений смотри в графической части раздела 04/18-АР.ГЧ


12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов
от разрушения .


Защита конструкций фундаментов от коррозии должна производиться в


соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от


коррозии», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от


коррозии».


Вокруг зданий для отвода дождевых вод по периметру устраивается бетонная


отмостка шириной 1,0 м.


Вертикальные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом,


окрашиваются полимерно-битумной мастикой «Технониколь 24» по ТУ


5775-034-17925162-2005.


13. Описание инженерных решений и сооружений , обеспечивающих защиту
территории объекта капитального строительства , отдельных зданий и сооружений


объекта капитального строительства , а также персонала ( жителей ) от опасных


природных и техногенных процессов .


На территории строительства опасные природные и техногенные процессы


отсутствуют.
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1. Сведения о топографических , инженерно-геологических , гидрогеологических ,
метеорологических и климатических условиях земельного участка ,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства .


Исследуемый участок изысканий расположен в Северо-восточной части города, по


улице Соколовской, 59


Физико -географические и техногенные условия


По схематической карте климатического районировании для строительства


территории России г. Грязовец приурочен к району - II, подрайону - II В, согласно СНиП


23.01-99. Климат города Грязовца умеренно-континентальный с умеренно теплым


летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.


Характерной особенностью ветрового режима в районе Грязовца является


отчетливо выраженная сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую


часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23


%. Реже всего отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).


В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах нижней части


северо-восточного склона Вологодской волнистой возвышенности. Для данной


территории характерно развитие моренной равнины, преобразованной водами


локальных водоёмов.


Естественный рельеф исследованной площадки нарушен в результате техногенного


воздействия.


Абсолютные отметки поверхности земли в районе пройденных выработок


составляли       183,60-184,20м в Балтийской системе высот.


Активных геологических и инженерно-геологических процессов, карста и проявлений


карста на исследованной площадке не отмечается.


Сейсмичность района, согласно картам, А и В ОСР-2015 СП 14.13330.2014, составляет


5 баллов. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения выше 5


баллов в течение 50 лет составляет по карте А 10%, по карте В 5%.


Геологическое строение и свойства грунтов


В геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и


современного отделов четвертичной системы (G III-IV), залегающие в следующей


стратиграфической последовательности:


а) Современные образования представлены преимущественно техногенным грунтом


(t IV), состоящим из асфальтобетона или бетона, подстилаемыми песчано-гравийной


смесью. Мощность слоя 0,6-0,8м.


б) Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми серобурого


цвета, тугопластичной консистенции, с тонкими прослоями песка мелкого и


включениями гравия до 10%. Залегают сразу под техногенными отложениями.


Мощность суглинков 2,4-5,8 м.


в) Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые. Представлены:


-суглинками легкими бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями гравия


30%. Максимальная вскрытая мощность моренных суглинков составляет 5,8 м.


-песками средней крупности, средней плотности сложения, коричневого и серого


цвета, преимущественно водонасыщенными, с включениями гравия до 20%. Максимально


вскрытая мощность слоя до 4,4м.


-гравийным грунтом, серого цвета, заполнитель песок средней крупности. Мощность


слоя до 2,4 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:


для суглинков и глин - 1,51м, для песков средней крупности - 1,86м


Все грунты, находящиеся в зоне промерзания, с учетом неблагоприятных грунтовых


условий и во избежание ошибок в выборе конструктивных решений, рекомендуется


считать сильнопучинистыми.


Гидрогеологические условия


Грунтовые воды встречены на глубине 6,2 ÷ 7,6м. Установление уровня грунтовых


вод зафиксировано на глубинах 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках  177,41 ÷ 176,28м.


Горизонт грунтовых вод безнапорный, приурочен к верхнечетвертичным грунтам. В


периоды обильных дождей и таяния снега возможно образование временного


водоносного горизонта «верховодка» на отметках, близких к поверхности земли.


По состоянию подтопления территория относится к неподтопляемой.


Коэффициент фильтрации для песков приведены по результатам лабораторных


испытаний, суглинистых грунтов приведены по «Справочнику геолога» М.А.Солодухина.


По данным химического анализа воды (текстовое приложение Г «Акт исследования


пробы воды») гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (сухой остаток


304,5-393,0мг/л), слабокислые (рH составляет 6,8-6,9), очень жесткие (общая


жесткость 9,1-9,9 мг-экв/л).


В соответствии со СНиП 2.03.11-85* воды по содержанию агрессивной углекислоты


(10,6-12,2 мг/л) обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону


марки W4 по водонепроницаемости, по остальным показателям и к бетонам марки W6


и  W8 по водонепроницаемости не агрессивны. По степени воздействия на


металлические конструкции воды являются среднеабразивными (коэффициенты


фильтрации грунтов до 1 м/сек), при периодическом смачивании-сильноагрессивными. К


арматуре железобетонных изделий воды не агрессивны при постоянном погружении и


слабоагрессивны при периодическом смачивании.


По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой


степенью к алюминиевой - средней.


Исходя из условий питания подземных вод, с поправкой на время производства


полевых работ, а также по данным многолетних наблюдений, уровень подземных вод


рекомендуется принять на отметках поверхности земли.


Использования реагентов для полива автодороги расположенной на территории


завода, а также использованием шлаковых подсыпок при строительстве сооружения


может привести к дополнительному загрязнению подземных вод и увеличению их


агрессивности.


Климатические условия
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством


солнечной радиации. Грязовец находится в умеренно-континентальной области


умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена


воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в


течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих


направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых


за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры


(7 %).


Специфические грунты


Согласно СП 47.13330, к специфическим грунтам на исследованной площадке


относятся техногенные отложения, представленные асфальтобетоном и бетоном,


подстилаемые песчано-гравийной смесью.


Исследование физико-механических свойств насыпного грунта нецелесообразно,


из-за его неоднородности по глубине и в плане. Насыпные грунты, встреченные на


участке  не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента


сооружения.


2. Сведения об особых природных климатических условиях территории , на
которой располагается земельный участок , предоставленный для размещения
объекта капитального строительства .


Особенностей нет.


3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства .


Нормативные и расчетные характеристики


4. Уровень грунтовых вод , их химический состав , агрессивность грунтовых вод
и грунта по отношению к материалам , используемым при строительстве
подземной части объекта капитального строительства .


Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6,2÷7,2м, на абсолютных отметках


177,41÷176,28м. Прогнозный уровень рекомендуется принять на отметках


поверхности земли.


Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону, среднеагрессивны к


арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при условии


периодического смачивания;  сильноагрессивны к металлическим конструкциям в


зависимости от коэффициента фильтрации грунтов.


5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений ,
включая их пространственные схемы , принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций .


Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны на основании


следующих исходных данных:


- технического задания на проектирование, утвержденного Генеральным


директором ОАО "Северное Молоко" А. А. Ночёвкой  20 марта 2018 года;


- градостроительного плана №RU35510101-1935 земельного участка с


кадастровым номером 35:28:0404004:225;


- материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО


"ГеоСтройПроект " в марте 2018 г.;


- относительной отметке 0,000  уровня пола первого этажа соответствует


абсолютная отметка 184,100 в Балтийской системе координат;


-  уровень ответственности здания  -  II.


В проекте разработано одноэтажное производственное здание без мостовых


опорных кранов. Здание прямоугольной формы с размерами в плане 18х39,11 м. Высота


до низа несущих конструкций покрытия 6,0 м.


Конструктивная схема здания - несущий сборный каркас, состоящий из


поперечных рам, образованных защемленными в фундамент ж/б колоннами и шарнирно


опирающимися на колонны стропильными фермами и балками.


6. Описание и обоснование технических решений , обеспечивающих необходимую
прочность , устойчивость , пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом , а также их


отдельных конструктивных элементов , узлов , деталей в процессе
изготовления , перевозки , строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства .


Устойчивость каркаса обеспечена жесткостью заделанных в фундамент колонн,


стальными связями и распорками в уровне стропильных конструкций. В соответствии с


сер. 1.423.1-3/88 связи между колоннами в уровне колонн не требуются.


Неизменяемость покрытия обеспечивается горизонтальными связями по верхнему поясу


ферм, расположенными в торцах блоков. Нижние пояса стропильных ферм развязаны из


плоскости вертикальными связями и распорками.


- основные ж/б колонны сечением 400х400 приняты по серии 1.423.1-3/88;


- фахверковые ж/б колонны сечением 300х300 приняты по серии 1.427.1-3;


- покрытие запроектировано с применением ферм из гнутосварных профилей и


несущего стального профилированного настила по стальным прогонам;


- стальные фермы покрытия пролётом 18м индивидуальные из замкнутых


гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения;


- перегородки: в производственных помещениях - из панелей стальных


трехслойных с минераловатным утеплителем ООО «Фронтсайд» толщиной 100 мм. Для


крепления перегородок из сэндвич-панелей предусматривается стальной фахверк.


Сэндвич-панели могут быть заменены на аналогичные панели других производителей;


- нагрузки от вентиляционного оборудования, устанавливаемого на кровле,


передаются через опорные рамы в узлы стальных ферм. Фермы рассчитаны с учетом


нагрузок от вентоборудования.


7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства .


Фундамент под здание свайный из кустов свай с ж/б  монолитными ростверками


по серии 1.411.1-1/84 из бетона кл. В-20, F150, W6.


Сваи сечением 300х300мм длиной 7 и 8 м по серии 1.011.1-10 из бетона кл. B20;


F75; W6.


Отметка  низа ростверков  - 1.900.


Глубина стакана 800 мм. Отметка дна стакана -1.500.


Армирование ростверков выполняется из арматуры диаметром 10 и 12 мм.


8. Обоснование номенклатуры , компоновки и площадей основных


производственных , экспериментальных , сборочных , ремонтных и иных цехов , а
также лабораторий , складских и административно -бытовых помещений , иных
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов
производственного назначения .


Объемно-планировочное решение проектируемого здания определено


особенностями технологического процесса, протекающего в здании, при этом учтены


градостроительные условия, положение здания в окружающей застройке.


9. Обоснование проектных решений и мероприятий , обеспечивающих :


а ) C облюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих


конструкций .


Толщина и марка утеплителя стен и покрытия принята согласно


теплотехническим расчетам. Требования тепловой защиты здания выполнены, так как


соблюдены требования показателей п.5.1 СП 50.13330.2012.


Теплоизоляция в покрытии: плиты теплоизоляционные Техноруф Проф толщиной


130 мм.


Наружные стены производственных помещений запроектированы из


«сэндвич-панелей» с заполнением негорючим минераловатным утеплителем толщиной


150 мм.


б ) Снижение шума и вибраций .


Основным источником шума в здании является вентиляционное оборудование ,


принятое в проекте , которое имеет малый уровень шума при работе .


в ) Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений .


Проектом предусматривается :


устройство бетонной отмостки по всему периметру здания шириной 1 м по


гравийно -песчаному основанию ;


защита строительных конструкций от коррозии ;


устройство гидроизоляции в полах из 1 слоя битумно - полимерного наплавляемого


материала Техноэласт ЭПП ;


устройство пароизоляции в кровле из мембраны Паробарьер СФ 1000 по стальному


профилированному настилу и из 1 слоя битумно - полимерного наплавляемого материала


Техноэласт ЭПП по ребристой плите ;


устройство кровли из полимерной мембраны LOGICROOF V- RP.


г) Снижение загазованности помещений .


По данным инженерно -геологических изысканий выделение почвенных газов не


зафиксировано .


д ) Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений ,


соблюдение санитарно -гигиенических условий .


В помещениях предусмотрено естественное и искусственное освещение.


Температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений здания принята


+20˚С.


е ) Пожарную безопасность .


Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии с


таблицей 21 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях


пожарной безопасности».


Степень огнестойкости здания -II.


Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1.


Технологические процессы с различной пожарной опасностью размещаются в


отдельных помещениях; при этом, в соответствие с СП 4, п. 6.2.10, помещения


категорий  В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений


категорий В4 и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.


Проектом предусмотрено доведение металлических конструкций до требуемого


предела огнестойкости путем нанесения огнезащитного состава «Феникс СТС».


Толщины покрытий огнезащитного состава приняты согласно табл. П2.1 Приложения 2


Технологического регламента «На проектирование и производство работ по


устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного состава «Феникс СТС»


№ ТРП-11/05. Огнезащитный состав «Феникс СТС» выпускается согласно ТУ


5768-010-20942052-05.


10. Соответствие зданий , строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета


используемых энергетических ресурсов ( за исключением зданий , строений ,


сооружений , на которые требования энергетической эффективности и
требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических


ресурсов не распространяются ).


Здание соответствуют требованиям энергетической эффективности. При


разработке проекта здания приняты следующие энергосберегающие мероприятия:


- приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих


конструкций выше требуемых значений;


- автоматическое регулирование теплоотдачи нагревательных приборов;


- отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции для производственных


помещений разного функционального назначения;


- естественная вентиляция бытовых помещений, без потребления энергии для


транспортирования воздуха;


- регулируемые вентиляционные решетки;


- системы приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений с


минимальным аэродинамическим сопротивлением.


11. Характеристика и обоснование конструкций полов , кровли , подвесных
потолков , перегородок , а также отделки помещений .


Конструкции полов см. в графической части 04/18-КР.2.1.ГЧ


Конструкции кровли см. в графической части 04/18-КР.2.1.ГЧ


Отделку помещений смотри в графической части раздела 04/18-АР.ГЧ


12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов
от разрушения .


Защита конструкций фундаментов от коррозии должна производиться в


соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от


коррозии», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от


коррозии».


Вокруг зданий для отвода дождевых вод по периметру устраивается бетонная


отмостка шириной 1,0 м.


Вертикальные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом,


окрашиваются полимерно-битумной мастикой «Технониколь 24» по ТУ


5775-034-17925162-2005.


13. Описание инженерных решений и сооружений , обеспечивающих защиту
территории объекта капитального строительства , отдельных зданий и сооружений


объекта капитального строительства , а также персонала ( жителей ) от опасных


природных и техногенных процессов .


На территории строительства опасные природные и техногенные процессы


отсутствуют.


14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к конструктивным решениям , влияющим на
энергетическую эффективность зданий , строений и сооружений


При разработке проекта зданий приняты следующие энергосберегающие


мероприятия:


- использование в наружных ограждающих конструкциях современных


теплоизоляционных материалов с высокими теплотехническими характеристиками,


имеющими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление воздухо-


проницанию;


- использование энергетически-эффективных светопрозрачных конструкций из


ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами;


- предусмотрены тамбуры при входах в здание, доводчики на входных дверях.
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1. Указания по свайным фундаментам см. КР.2.1-26
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низ на отм. -1,900183,95 -0,150 h=1.750


183,90 -0,200 h=1.700
184,00 -0,100 h=1.800
183,80 -0,300 h=1.600


МР-22
низ на отм. -1,900


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


см. КР.2.1-4 Монолитный ростверк МР-16


Кол.


МР-16 7


МР-17


МР-19


Монолитный ростверк МР-17


Монолитный ростверк МР-19


МР-18 Монолитный ростверк МР-18


см. КР.2.1-7


см. КР.2.1-8


см. КР.2.1-9


1


1


2


Фундамент под доклевеллеры 1


МР-20


МР-21


см. КР.2.1-10 Монолитный ростверк МР-20 2


см. КР.2.1-11 Монолитный ростверк МР-21 2


1 2 3 4


В


Б


А


60
00


58
50


42
60


6000 6000 6000


по типу ПРГ 60-2.5-4AIII, L=5550


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


Кол.


1


см. КР.2.1-13 - КР.2.1-16


БФ-1  ПРГ 36-1.4-4AIII 3серия 1.225-2 430


БФ-2
низ на отм. -0,690


(1 шт.)


БФ-2 серия 1.415-1 ФБ 6-12 1500


БФ-3 серия 1.225-2 2 1388


22
5


22
5


40
0


25
0


25
0


40
0


21
5


23
0


10 440


250
200


МР-22 Монолитный ростверк МР-22 1см. КР.2.1-12


БФ-1
низ на отм. -0,690


(3 шт.)


22
5


22
5


40
0


25
0


25
0


40
0


21
5


23
0


23
5


46
5


    Примечания:
1. Указания по производству бетонных работ в летнее время см. КР.2.1-27


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


Монолитный ростверк МР-16


200 450 450 200


175175 200200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-16


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


6


КР-1 см. КР.2.1-5 Каркас КР-1 2 3,7


Сетка С-1-1


2-250


300 600 300
50


КР-1


КР-2
450 450


50
0


40
0


90
0


900


20


20


КР-2


50
2х


20
0


2х
50


СС-1


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


обрезать по месту
КР-2


КР-1


A-Ж


50
0


40
0


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


СС-1


-0.700


-1.450


-1.9001


1


70


100 100


Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


A-Ж


A-Ж


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


10
0


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


КР-1


2


1


50
15
0


11
20


50 380 380 50


860


дет,кг
МассаКол. изд,кг


МассаМарка
изд. дет.


Поз. Наименование


1


2


3


2
КР-1 0,99


0,348-А400 ГОСТ 5781-82* L=860


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120
3,7


Спецификация на каркасы КР-2


2


1


50
15
0


11
20


55 250 250 55


860


250


КР-2
1


2 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=860


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 4


2


0,99


0,34
4,7


По
дп


. и
 д


ат
а


Вз
ам


. и
нв


. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


дет,кг
МассаКол. изд,кг


МассаМарка
изд. дет.


Поз. Наименование


1 8СС-1 0,348-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 2,7


Спецификация на сетки 


СС-1


25 100 610 100 25
860


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


1


1


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


КР-7


50
0


13
0


12
70


30 30
860


50
0


14
0


2


8


200х4=800


КР-7
8 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1270 5 1,13


2 38-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 0,34
6,7


СС-2


1


2


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


25 100х3 610 100 25
1060


СС-2
1


2


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 6 0,34


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 4 0.42
3,7


1


3


50
15
0


11
20


50
360


70480


КР-3


КР-3
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99


3 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=480 2 0,19
2.4


КР-4


1


50
15
0


11
20


30
200х5=1000


30
1060


4


КР-4
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 6 0,99


4 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 2 0,42
6.8


КР-5


1


5


50
15
0


11
20


100
380


60540


КР-5
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99


5 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=540 2 0.21
2.4


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-17


4


Ж


670 770


10
00


10
00


270 175
25
200 300


25
175 270


1440


55
0


17
5


25
25


0
25


0
25


17
5


55
0


20
00


1-1


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


500


25 25


Сетка С-10


440 460 440


КР-1


50
2х


20
0


2х
50


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


СС-1


4


50 50
670 770


1440


400


400 500


45
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-10


МР-17


4С              139х19512-А400-200
10-А400-200 1 20,7


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


обрезать по месту


400 500


45
0


45
0


90
0


20


20
СС-1


Ж


4


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-18


Е


4


400 500
600 700


45
0


45
0


65
0


65
0


20
0


17
525


25
0


25
0


25
17
5


20
0


13
00


200 175
25
200 300


25
175 200


1300


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-1


50
2х


20
0


2х
50


СС-1


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


4


600 700


Е


4


400 500


45
0


45
0


90
0


20


20
СС-1


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1


2-2 2-2


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-18


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


10
0


10
0


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-20


650 450 200


175375 200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
0


40
0


1


В


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-4


50
2х


20
0


2х
50


СС-2


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


В


1


В


50
0


40
0


90
0


900


20


20


КР-2


КР-1


СС-1


КР-3


КР-4
650 450


45
0


50
40


0


КР-5


1100


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-20


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


обрезать по месту


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


80
0


40
0-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


200


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-21


650 450 200


175375 200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
0


40
0


1


Б


500
25


175


900


1-1


25


600300
50


50
2х


20
0


2х
50


100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


Б


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-21


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


обрезать по месту


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-19


2


А


3


150 600 150


20
0


30
0


15
0


45
0


20
0


13
00


900


БФ-1


1-1


-0.550


13
50


300 300 300


БФ-1


Сетка С-2


20 20


КР-7


150 600 150


90
0


45
0


-0.550


-1.900


-1.450


3-3


-1,800


-1,500


25 25


Сетка С-2


50
300 450 300


50


КР-7


БФ-1
Ст-1


1300


А


-1.900


2


3


шаг 500


верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


150


2-2


БФ-1


Ст-1


900


45
0


45
0


90
0


23


А


150 300 300 150


25


КР-7


КР-7


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-2


МР-19


4С              85х12510-А400-200
10-А400-200 1


2


КР-7 Каркас КР-7 2


Ст-1 6 0,19


7,53


6,7


ГОСТ 5781-82* ∅ 6-А240,  L=860


20


25


450 450


10
0


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


100 100


10
0


Бетонная подготовка


t=100мм


бетон класса В7,5


-0.500


80


1 7
5


4 14


И


Р


C


У


А


К"


В"


А"


М"


У"


С"
Ф"


1" 2" 4"


1 4


12"


Х"


1а 5а


Аа


1л 4л


Ал


Вл
Ас


Жс


Кс


Вс


1с


7с


1ф
6ф


Дф


Аф
Га


6"


Схема блокировки


1 7
5


4 14


И


Р


C


У


А


К"


В"


А"


М"


У"


С"
Ф"


1" 2" 4"


1 4


12"


Х"


1а 5а


Аа


1л 4л


Ал


Вл
Ас


Жс


Кс


Вс


1с


7с


1ф
6ф


Дф


Аф
Га


6"


Схема блокировки


54


Д"


А"


С"
Ф"


Х"


6" 11"
12"


4"


7 11 14


C


М


У


И


А


1с
7с


Ас


Жс


Кс


Вс


1ф


Дф


Аф


11с


1л


4л


Ал


Вл


1а


5а


Га


32с1


Р


1 4
6ф


1"


Ас


В"


Аа


1 этап


2 этап


Цех Феты
(существующий)


АБК
(существующий)


Производственный корпус
(существующий)


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


Схема блокировки


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


18


1


см. КР.2.1-5 см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


21 22 23 24 25 26 27







План свайного поля
в осях 1-4, А-И


A1Формат


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


1 2 3 4


В


Г


Д


Е


Ж


И


Б


А


60
00


60
00


58
50


42
60


58
00


52
00


60
00


6000 6000 6000


350 550


45
0


45
0


350 550


45
0


45
0


350 550


45
0


45
0


350 550


45
0


45
0


350 550


45
0


45
0


350 550


45
0


45
0


350 550


70
0


20
0


350550


45
0


45
0


350550


45
0


45
0


350550


45
0


45
0


350550


45
0


45
0


350
550


45
0


25
0


1480 1930 2040 2040 1930 2030


25
0


60
0


30
0


60
0


30
0 20
0


89
0


22
20


23
20


13
40


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220
221


229


230231


232


233234


235


236237


238


239240


241


242243


246


247


248249


250251


252


253


254255


256257


Номера  свай
Условное
обозначение


сваи сваи
Марка


ПримечанияОтметка
острия, мшт.


Кол. Отметка
О.ООО, м


58,0


0.000=184,100


БЭИС
3.0/4-63.8


используемые
существующие


сваи


Расчетная
нагрузка,


допускаемая
на сваю, т


Марка
поз.


Спецификация свай


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


серия 1.011.1-10 в.1 B20; F75; W6C 70.30-8.у


Кол.


1,60


C70.30-8.у 249, 254, 255 3
-6,600


 (177,500)
+0,400
 (184,500)


+0,100
 (184,200)


54


на момент
испытаний


до    
срубки   


Отметка верха свай
после   


срубки   


C70.30-8.у
-8,500
 (175,600)


-1,500
 (182,600)


-1,800
 (182,300) 56,6


202-220, 223-243
48


 (182,150)
-1,950


 (175,650)
-8,450


(отметки взяты из проета
существующих свай)


2


Характеристики свай


250-253, 256, 257


C70.30-8.у


C70.30-8.у 248 1
-6,600


 (177,500)
+0,400
 (184,500)


+0,100
 (184,200)


испытуемые
сваи


201, 221 2
-8,500
 (175,600)


-1,500
 (182,600)


-1,800
 (182,300) 56,6


испытуемые
сваи


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап 2


    Примечания:


1. Указания по свайным фундаментам см. КР.2.1-26


50


80
0


80
0


224


223


225


226


227


228


500


45
0


45
0


400


246, 247,


План ростверков в осях 1-4, А-И.
План расположения фундаментых


балок в осях 1-4, А-И
A1Формат


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о 1 2 3 4


В


Г


Д


Е


Ж


И


Б


А


60
00


60
00


58
50


42
60


58
00


52
00


60
00


6000 6000 6000


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап 3


МР-16
низ на отм. -1,900


65
0


65
0


550 750


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-20
низ на отм. -1,900


МР-21
низ на отм. -1,900


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-17
низ на отм. -1,900


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


750 550


65
0


65
0


1300


13
00


МР-16
низ на отм. -1,900 750 550


65
0


65
0


1300


13
00


МР-21
низ на отм. -1,900 750 550


65
0


65
0


1300


13
00


МР-20
низ на отм. -1,900 750 550


65
0


65
0


1300


13
00


10
00


10
00


670 770


20
00


1440


600 700


45
0


45
0


1300


13
00


МР-18
низ на отм. -1,900


Фундамент под доклевеллеры
низ на отм. -1,900


20
0


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-19
низ на отм. -1,900


МР-19
низ на отм. -1,900


183,85 -0,250 h=1.650
183,45 -0,650 h=1.250


183,95 -0,150 h=1.750
183,90 -0,200 h=1.700


184,00 -0,100 h=1.800
183,80 -0,300 h=1.600


МР-22
низ на отм. -1,900


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


см. КР.2.1-4 Монолитный ростверк МР-16


Кол.


МР-16 7


МР-17


МР-19


Монолитный ростверк МР-17


Монолитный ростверк МР-19


МР-18 Монолитный ростверк МР-18


см. КР.2.1-7


см. КР.2.1-8


см. КР.2.1-9


1


1


2


Фундамент под доклевеллеры 1


МР-20


МР-21


см. КР.2.1-10 Монолитный ростверк МР-20 2


см. КР.2.1-11 Монолитный ростверк МР-21 2


0,000=184,100План ростверков Схема расположения фундаментных балок


1 2 3 4


В


Г


Д


Е


Ж


И


Б


А


60
00


60
00


58
50


42
60


58
00


52
00


60
00


6000 6000 6000


по типу ПРГ 60-2.5-4AIII, L=5550


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


Кол.


1


см. КР.2.1-13 - КР.2.1-16


БФ-1  ПРГ 36-1.4-4AIII 3серия 1.225-2 430


БФ-2
низ на отм. -0,690


(1 шт.)


БФ-2 серия 1.415-1 ФБ 6-12 1500


БФ-3
низ на отм. -0,690


(2 шт.)


БФ-3 серия 1.225-2 2 1388


22
5


22
5


22
5


22
5


40
0


25
0


25
0


40
0


21
5


23
0


10 440


250
200


МР-22 Монолитный ростверк МР-22 1см. КР.2.1-12


БФ-1
низ на отм. -0,690


(3 шт.)


22
5


22
5


22
5


22
5


40
0


25
0


25
0


40
0


21
5


23
0


23
5


46
5


    Примечания:
1. Указания по производству бетонных работ в летнее время см. КР.2.1-27


39
11
0
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дп
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ат
а
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од


л.
Вз


ам
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нв
. №


Со
гл
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о


А3Формат


Монолитный ростверк МР-16


200 450 450 200


175175 200200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-16


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


6


КР-1 см. КР.2.1-5 Каркас КР-1 2 3,7


Сетка С-1-1


2-250


300 600 300
50


КР-1


КР-2
450 450


50
0


40
0


90
0


900


20


20


КР-2


50
2х


20
0


2х
50


СС-1


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


обрезать по месту
КР-2


КР-1


A-Ж


50
0


40
0


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


СС-1


-0.700


-1.450


-1.9001


1


70


100 100


Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


A-Ж


A-Ж


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


10
0


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


КР-1


2


1


50
15
0


11
20


50 380 380 50


860


дет,кг
МассаКол. изд,кг


МассаМарка
изд. дет.


Поз. Наименование


1


2


3


2
КР-1 0,99


0,348-А400 ГОСТ 5781-82* L=860


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120
3,7


Спецификация на каркасы КР-2


2


1


50
15
0


11
20


55 250 250 55


860


250


КР-2
1


2 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=860


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 4


2


0,99


0,34
4,7


По
дп


. и
 д


ат
а


Вз
ам


. и
нв


. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


дет,кг
МассаКол. изд,кг


МассаМарка
изд. дет.


Поз. Наименование


1 8СС-1 0,348-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 2,7


Спецификация на сетки 


СС-1


25 100 610 100 25
860


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


1


1


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


КР-7


50
0


13
0


12
70


30 30
860


50
0


14
0


2


8


200х4=800


КР-7
8 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1270 5 1,13


2 38-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 0,34
6,7


СС-2


1


2


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


25 100х3 610 100 25
1060


СС-2
1


2


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 6 0,34


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 4 0.42
3,7


1


3


50
15
0


11
20


50
360


70480


КР-3


КР-3
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99


3 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=480 2 0,19
2.4


КР-4


1


50
15
0


11
20


30
200х5=1000


30
1060


4


КР-4
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 6 0,99


4 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 2 0,42
6.8


КР-5


1


5


50
15
0


11
20


100
380


60540


КР-5
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99


5 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=540 2 0.21
2.4
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ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-17


4


Ж


670 770
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00


270 175
25
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175 270
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0


20
00


1-1
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Сетка С-10


440 460 440


КР-1
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-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


СС-1


4


50 50
670 770


1440
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400 500
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0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-10


МР-17


4С              139х19512-А400-200
10-А400-200 1 20,7


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


обрезать по месту


400 500


45
0


45
0
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0


20


20
СС-1


Ж


4


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1
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ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-18


Е


4


400 500
600 700


45
0
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0
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0
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17
525
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25
0


25
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0
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1300
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Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-1
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2х
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50


СС-1


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


4


600 700


Е
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45
0


45
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КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1
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Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-18


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7
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ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-20
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350 300 300 350
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17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
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Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-4
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СС-2


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


В


1


В
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40
0
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900


20


20


КР-2


КР-1


СС-1


КР-3


КР-4
650 450
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40
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1100


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-20


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


обрезать по месту


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


80
0


40
0-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


200


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-21


650 450 200


175375 200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
0


40
0


1


Б


500
25


175


900


1-1


25


600300
50


50
2х


20
0


2х
50


100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


Б


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-21


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


обрезать по месту


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-19


2


А


3


150 600 150


20
0


30
0


15
0


45
0


20
0


13
00


900


БФ-1


1-1


-0.550


13
50


300 300 300


БФ-1


Сетка С-2


20 20


КР-7


150 600 150


90
0


45
0


-0.550


-1.900


-1.450


3-3


-1,800


-1,500


25 25


Сетка С-2


50
300 450 300


50


КР-7


БФ-1
Ст-1


1300


А


-1.900


2


3


шаг 500


верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


150


2-2


БФ-1


Ст-1


900


45
0


45
0


90
0


23


А


150 300 300 150


25


КР-7


КР-7


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-2


МР-19


4С              85х12510-А400-200
10-А400-200 1


2


КР-7 Каркас КР-7 2


Ст-1 6 0,19


7,53


6,7


ГОСТ 5781-82* ∅ 6-А240,  L=860


20


25


450 450


10
0


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


100 100


10
0


Бетонная подготовка


t=100мм


бетон класса В7,5


-0.500


80


1 7
5


4 14


И


Р


C


У


А


К"


В"


А"


М"


У"


С"
Ф"


1" 2" 4"


1 4


12"


Х"


1а 5а


Аа


1л 4л


Ал


Вл
Ас


Жс


Кс


Вс


1с


7с


1ф
6ф


Дф


Аф
Га


6"


Схема блокировки


1 7
5


4 14


И


Р


C


У


А


К"


В"


А"


М"


У"


С"
Ф"


1" 2" 4"


1 4


12"


Х"


1а 5а


Аа


1л 4л


Ал


Вл
Ас


Жс


Кс


Вс


1с


7с


1ф
6ф


Дф


Аф
Га


6"


Схема блокировки


см. КР.2.1-5 см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


19 20


21 22 23 24 25 26 27







План ростверков в осях 1-4, А-И.
План расположения фундаментых


балок в осях 1-4, А-И
A1Формат


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о 1 2 3 4


В


Г


Д


Е


Ж


И


Б


А


60
00


60
00


58
50


42
60


58
00


52
00


60
00


6000 6000 6000


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап 3


МР-16
низ на отм. -1,900


65
0


65
0


550 750


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-20
низ на отм. -1,900


МР-21
низ на отм. -1,900


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-17
низ на отм. -1,900


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


65
0


65
0


550 750


1300


13
00


750 550


65
0


65
0


1300


13
00


МР-16
низ на отм. -1,900 750 550


65
0


65
0


1300


13
00


МР-21
низ на отм. -1,900 750 550


65
0


65
0


1300


13
00


МР-20
низ на отм. -1,900 750 550


65
0


65
0


1300


13
00


10
00


10
00


670 770


20
00


1440


600 700


45
0


45
0


1300


13
00


МР-18
низ на отм. -1,900


Фундамент под доклевеллеры
низ на отм. -1,900


20
0


МР-16
низ на отм. -1,900


МР-19
низ на отм. -1,900


МР-19
низ на отм. -1,900


183,85 -0,250 h=1.650
183,45 -0,650 h=1.250


183,95 -0,150 h=1.750
183,90 -0,200 h=1.700


184,00 -0,100 h=1.800
183,80 -0,300 h=1.600


МР-22
низ на отм. -1,900


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


см. КР.2.1-4 Монолитный ростверк МР-16


Кол.


МР-16 7


МР-17


МР-19


Монолитный ростверк МР-17


Монолитный ростверк МР-19


МР-18 Монолитный ростверк МР-18


см. КР.2.1-7


см. КР.2.1-8


см. КР.2.1-9


1


1


2


Фундамент под доклевеллеры 1


МР-20


МР-21


см. КР.2.1-10 Монолитный ростверк МР-20 2


см. КР.2.1-11 Монолитный ростверк МР-21 2


0,000=184,100План ростверков Схема расположения фундаментных балок


1 2 3 4


В


Г


Д


Е


Ж


И


Б


А


60
00


60
00


58
50


42
60


58
00


52
00


60
00


6000 6000 6000


по типу ПРГ 60-2.5-4AIII, L=5550


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


Кол.


1


см. КР.2.1-13 - КР.2.1-16


БФ-1  ПРГ 36-1.4-4AIII 3серия 1.225-2 430


БФ-2
низ на отм. -0,690


(1 шт.)


БФ-2 серия 1.415-1 ФБ 6-12 1500


БФ-3
низ на отм. -0,690


(2 шт.)


БФ-3 серия 1.225-2 2 1388


22
5


22
5


22
5


22
5


40
0


25
0


25
0


40
0


21
5


23
0


10 440


250
200


МР-22 Монолитный ростверк МР-22 1см. КР.2.1-12


БФ-1
низ на отм. -0,690


(3 шт.)


22
5


22
5


22
5


22
5


40
0


25
0


25
0


40
0


21
5


23
0


23
5


46
5


    Примечания:
1. Указания по производству бетонных работ в летнее время см. КР.2.1-27


39
11
0


По
дп


. и
 д


ат
а


Вз
ам


. и
нв


. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


дет,кг
МассаКол. изд,кг


МассаМарка
изд. дет.


Поз. Наименование


1 8СС-1 0,348-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 2,7


Спецификация на сетки 


СС-1


25 100 610 100 25
860


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


1


1


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


СС-2


1


2


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


25 100х3 610 100 25
1060


СС-2
1


2


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 6 0,34


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 4 0.42
3,7


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-17


4


Ж


670 770


10
00


10
00


270 175
25
200 300


25
175 270


1440


55
0


17
5


25
25


0
25


0
25


17
5


55
0


20
00


1-1


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


500


25 25


Сетка С-10


440 460 440


КР-1


50
2х


20
0


2х
50


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


СС-1


4


50 50
670 770


1440


400


400 500


45
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-10


МР-17


4С              139х19512-А400-200
10-А400-200 1 20,7


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


обрезать по месту


400 500


45
0


45
0


90
0


20


20
СС-1


Ж


4


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-18


Е


4


400 500
600 700


45
0


45
0


65
0


65
0


20
0


17
525


25
0


25
0


25
17
5


20
0


13
00


200 175
25
200 300


25
175 200


1300


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-1


50
2х


20
0


2х
50


СС-1


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


4


600 700


Е


4


400 500


45
0


45
0


90
0


20


20
СС-1


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1


2-2 2-2


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-18


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


10
0


10
0


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-20


650 450 200


175375 200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
0


40
0


1


В


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-4


50
2х


20
0


2х
50


СС-2


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


В


1


В


50
0


40
0


90
0


900


20


20


КР-2


КР-1


СС-1


КР-3


КР-4
650 450


45
0


50
40


0


КР-5


1100


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-20


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


обрезать по месту


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


80
0


40
0-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


200


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-21


650 450 200


175375 200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
0


40
0


1


Б


500
25


175


900


1-1


25


600300
50


50
2х


20
0


2х
50


100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


Б


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-21


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


обрезать по месту


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-19


2


А


3


150 600 150


20
0


30
0


15
0


45
0


20
0


13
00


900


БФ-1


1-1


-0.550


13
50


300 300 300


БФ-1


Сетка С-2


20 20


КР-7


150 600 150


90
0


45
0


-0.550


-1.900


-1.450


3-3


-1,800


-1,500


25 25


Сетка С-2


50
300 450 300


50


КР-7


БФ-1
Ст-1


1300


А


-1.900


2


3


шаг 500


верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


150


2-2


БФ-1


Ст-1


900


45
0


45
0


90
0


23


А


150 300 300 150


25


КР-7


КР-7


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-2


МР-19


4С              85х12510-А400-200
10-А400-200 1


2


КР-7 Каркас КР-7 2


Ст-1 6 0,19


7,53


6,7


ГОСТ 5781-82* ∅ 6-А240,  L=860


20


25


450 450


10
0


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


100 100


10
0


Бетонная подготовка


t=100мм


бетон класса В7,5


-0.500


80


1 7
5


4 14


И


Р


C


У


А


К"


В"


А"


М"


У"


С"
Ф"


1" 2" 4"


1 4


12"


Х"


1а 5а


Аа


1л 4л


Ал


Вл
Ас


Жс


Кс


Вс


1с


7с


1ф
6ф


Дф


Аф
Га


6"


Схема блокировки


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


см. КР.2.1-5


20


23 24 25 26 27







Монолитный ростверк МР-16


4


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


Монолитный ростверк МР-16


200 450 450 200


175175 200200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-16


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


6


КР-1 см. КР.2.1-5 Каркас КР-1 2 3,7


1,04Бетон В20, F150, W6, м3


Сетка С-1-1


2-250


300 600 300
50


КР-1


КР-2
450 450


50
0


40
0


90
0


900


20


20


КР-2


50
2х


20
0


2х
50


СС-1


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


СС-1 см. КР.2.1-6 Сетка стакана ростверка СС-1 5 2,7


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


обрезать по месту
КР-2


КР-1


A-Ж


50
0


40
0


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


СС-1


-0.700


-1.450


-1.9001


1


70


100 100


Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


0,21Бетон В7,5, м3


A-Ж


A-Ж


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


10
0


Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7.
Спецификация


5


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


КР-1


2


1


50
15
0


11
20


50 380 380 50


860


дет,кг
МассаКол. изд,кг


МассаМарка
изд. дет.


Поз. Наименование


1


2


3


2
КР-1 0,99


0,348-А400 ГОСТ 5781-82* L=860


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 3,7


Спецификация на каркасы КР-2


2


1


50
15
0


11
20


55 250 250 55


860


250


КР-2
1


2 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=860


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 4


2


0,99


0,34
4,7


Сетки стакана
ростверка СС-1, СС-2.


Спецификация


6


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А4Формат


дет,кг
МассаКол. изд,кг


МассаМарка
изд. дет.


Поз. Наименование


1 8СС-1 0,348-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 2,7


Спецификация на сетки 


СС-1


25 100 610 100 25
860


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


1


1


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


КР-7


50
0


13
0


12
70


30 30
860


50
0


14
0


2


8


200х4=800


КР-7
8 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1270 5 1,13


2 38-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 0,34
6,7


СС-2


1


2


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


25 100х3 610 100 25
1060


СС-2
1


2


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 6 0,34


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 4 0.42
3,7


1


3


50
15
0


11
20


50
360


70480


КР-3


КР-3
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99


3 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=480 2 0,19
2.4


КР-4


1


50
15
0


11
20


30
200х5=1000


30
1060


4


КР-4
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 6 0,99


4 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 2 0,42
6.8


КР-5


1


5


50
15
0


11
20


100
380


60540


КР-5
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99


5 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=540 2 0.21
2.4


Монолитный ростверк МР-17


7


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-17


4


Ж


670 770


10
00


10
00


270 175
25
200 300


25
175 270


1440


55
0


17
5


25
25


0
25


0
25


17
5


55
0


20
00


1-1


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


500


25 25


Сетка С-10


440 460 440


КР-1


50
2х


20
0


2х
50


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


СС-1


4


50 50
670 770


1440


400


400 500


45
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-10


МР-17


4С              139х19512-А400-200
10-А400-200 1 20,7


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


1,7Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


СС-1 Сетка стакана ростверка СС-1 5 2,7


обрезать по месту


0,36Бетон В7,5, м3


400 500


45
0


45
0


90
0


20


20
СС-1


Ж


4


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1


Монолитный ростверк МР-18


8


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-18


Е


4


400 500
600 700


45
0


45
0


65
0


65
0


20
0


17
525


25
0


25
0


25
17
5


20
0


13
00


200 175
25
200 300


25
175 200


1300


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-1


50
2х


20
0


2х
50


СС-1


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


4


600 700


Е


4


400 500


45
0


45
0


90
0


20


20
СС-1


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1


2-2 2-2


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-18


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


1,17Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


СС-1 Сетка стакана ростверка СС-1 5 2,7


0,23Бетон В7,5, м3


10
0


10
0


Монолитный ростверк МР-20


10


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-20


650 450 200


175375 200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
0


40
0


1


В


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-4


50
2х


20
0


2х
50


СС-2


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


В


1


В


50
0


40
0


90
0


900


20


20


КР-2


КР-1


СС-1


КР-3


КР-4
650 450


45
0


50
40


0


КР-5


1100


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-20


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


1,13Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


СС-2 Сетка стакана ростверка СС-2 5 3,7


обрезать по месту


0,21Бетон В7,5, м3


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


обрезать по месту


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


80
0


40
0-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


200


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-21


650 450 200


175375 200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
0


40
0


1


Б


500
25


175


900


1-1


25


600300
50


50
2х


20
0


2х
50


100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


Б


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-21


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


1,13Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


СС-2 Сетка стакана ростверка СС-2 5 3,7


обрезать по месту


0,21Бетон В7,5, м3


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


обрезать по месту


Монолитный ростверк МР-19


9


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-19


2


А


3


150 600 150


20
0


30
0


15
0


45
0


20
0


13
00


900


БФ-1


1-1


-0.550


13
50


300 300 300


БФ-1


Сетка С-2


20 20


КР-7


150 600 150


90
0


45
0


-0.550


-1.900


-1.450


3-3


-1,800


-1,500


25 25


Сетка С-2


50
300 450 300


50


КР-7


БФ-1
Ст-1


1300


А


-1.900


2


3


шаг 500


верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


150


2-2


БФ-1


Ст-1


900


45
0


45
0


90
0


23


А


150 300 300 150


25


КР-7


КР-7


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-2


МР-19


4С              85х12510-А400-200
10-А400-200 1


2


КР-7 Каркас КР-7 2
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2. Устройство фундамента под доклевеллеры производить совместно с ростверками МР-16, МР-19.
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гидростанции. Гнуть под углом 90°, радиус гиба 160 мм.
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Каркасы КР-1 - КР-5, КР-7.
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Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


КР-7


50
0


13
0


12
70


30 30
860


50
0


14
0


2


8


200х4=800


КР-7
8 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1270 5 1,13


2 38-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 0,34
6,7


СС-2


1


2


10
0


61
0


10
0


25
25


86
0


25 100х3 610 100 25
1060


СС-2
1


2


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=860 6 0,34


8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 4 0.42
3,7


1


3


50
15
0


11
20


50
360


70480


КР-3


КР-3
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99


3 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=480 2 0,19
2.4


КР-4


1


50
15
0


11
20


30
200х5=1000


30
1060


4


КР-4
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 6 0,99


4 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=1060 2 0,42
6.8


КР-5


1


5


50
15
0


11
20


100
380


60540


КР-5
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99


5 8-А400 ГОСТ 5781-82* L=540 2 0.21
2.4


Монолитный ростверк МР-17


7


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"
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СС-2 Сетка стакана ростверка СС-2 5 3,7


обрезать по месту


0,21Бетон В7,5, м3
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КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


обрезать по месту


Монолитный ростверк МР-19
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Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


A1Формат


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


15


Фундамент под доклевеллеры. Армирование.


1 2


6000


+0,350


200 2030 200
2430


20
0


50
37


0
22


00
20


0


А


3


6000


200 2030 200


2430


+1,050


+0,350


20
0


50
37


0
24


00
20


0


450 450
450 450


-0,150


МР-16


20
0


МР-19 МР-19


2


-1.900


1


+1.050


3


6000 6000


29
50


10
0


1990 1990 2030 1530


-0.700


3-3 (армирование)


20
0


Сетка С-5


Сетка С-5


Сетка С-7


Сетка С-7


Сетка С-7


Сетка С-7


Сетка С-8 Сетка С-8 Сетка С-8Сетка С-8


Сетка С-11 Сетка С-11 Сетка С-11 Сетка С-11


10
0 Сетка С-1 Сетка С-2


Сетка С-3


100


20


20
20


20


20


30
0


300300


30
0


30


Сетка С-3


Сетка С-6


40 40


Сетка С-6


300


300
300


450


Сетка С-9 Сетка С-10 Сетка С-12


Сетка С-13 Сетка С-14


Примечания:
1. Разрез 1-1, 2-2 (армирование), см. КР.2.1-16
2. Устройство фундамента под доклевеллеры производить совместно с


ростверками МР-16, МР-19.
3. Спецификацию см. КР.2.1-20
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Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59
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Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-16


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


6


КР-1 см. КР.2.1-5 Каркас КР-1 2 3,7


1,04Бетон В20, F150, W6, м3
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ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ
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Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап
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КР-5
1 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=1120 2 0,99
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Фундамент под доклевеллеры.
Опалубочный чертеж
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ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова
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    Примечания:


1. Разрез 1-1, 2-2, см. КР.2.1-14
2. Устройство фундамента под доклевеллеры производить совместно с ростверками МР-16, МР-19.
3. Спецификацию см. КР.2.1-20
4. Закладные изделия окрасить эмалью ПФ-115  (2 слоя общей толщиной 55 мкм) ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.


Перед грунтовкой все металлические изделия очистить от окислов, окалины и  ржавчины.
5. Труба 80 мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней


гидростанции. Гнуть под углом 90°, радиус гиба 160 мм.


13


-0.700


3-3


-0.550


М-1 М-1


200


2030+10-0 2030+10-0


400


24
00


+1
0 -0


200 200


2030 410


20
0


20
0


20
0


20
0


200
200


1380 200 410 2030 410 200 1370


R160


13
00


300


Труба 80 мм (см. прим.5)


13
00


М-4 М-4 М-4 М-4


20
0


22
0


230 230


22
0


20
0


20
0


22
0


230 230


22
0


20
0


Труба 80 мм (см. прим.5)


2030+10-02030+10-0
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Развертку
см. АС.3-22


Д


60
00


Развертку
см. АС.3-22


Развертку
см. 


1900


Развертка
см. АС.3-22


см. КР.2.1-5


21 22 23


30


38 39







Монолитный ростверк МР-17


7


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-17


4


Ж


670 770


10
00


10
00


270 175
25
200 300


25
175 270


1440


55
0


17
5


25
25


0
25


0
25


17
5


55
0


20
00


1-1


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


500


25 25


Сетка С-10


440 460 440


КР-1


50
2х


20
0


2х
50


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


СС-1


4


50 50
670 770


1440


400


400 500


45
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-10


МР-17


4С              139х19512-А400-200
10-А400-200 1 20,7


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


1,7Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


СС-1 Сетка стакана ростверка СС-1 5 2,7


обрезать по месту


0,36Бетон В7,5, м3


400 500


45
0


45
0


90
0


20


20
СС-1


Ж


4


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1


Монолитный ростверк МР-18


8


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-18


Е


4


400 500
600 700


45
0


45
0


65
0


65
0


20
0


17
525


25
0


25
0


25
17
5


20
0


13
00


200 175
25
200 300


25
175 200


1300


80
0


40
0


75
0


45
0


175
25


500
25
175


900


1-1


25 25


Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-1


50
2х


20
0


2х
50


СС-1


-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


-0.700


-1.450


-1.900


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


4


600 700


Е


4


400 500


45
0


45
0


90
0


20


20
СС-1


КР-2


900


КР-2


КР-1


КР-1


2-2 2-2


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-18


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 2 3,7


1,17Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 2 4,7


СС-1 Сетка стакана ростверка СС-1 5 2,7


0,23Бетон В7,5, м3


10
0


10
0


Монолитный ростверк МР-20


10


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-20


650 450 200


175375 200


350 300 300 350
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5
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0
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00


1300


250 250
2525
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0
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0
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50
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900


1-1


25 25


Сетка С-1-1


50


300 600 300
50


КР-4


50
2х


20
0


2х
50


СС-2


70


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


В


1


В


50
0
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0
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0


900
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20


КР-2


КР-1


СС-1


КР-3


КР-4
650 450


45
0


50
40


0


КР-5


1100


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-20


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


1,13Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


СС-2 Сетка стакана ростверка СС-2 5 3,7


обрезать по месту


0,21Бетон В7,5, м3


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


обрезать по месту


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


80
0


40
0-1,800


-1,500
верх сваи до срубки


верх сваи после срубки
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По
дп
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 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-21


650 450 200


175375 200


350 300 300 350


50
17
5


17
5


35
0


50
0


50
75


0


13
00


1300


250 250
2525


25
30


0
20


0
25


50
0


40
0


1


Б


500
25


175


900


1-1


25


600300
50


50
2х


20
0


2х
50


100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


10
0


Б


-0.700


-1.450


-1.900


75
0


45
0


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-1-1


МР-21


4С              125х12510-А400-200
10-А400-200 1 10,8


1


КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


1,13Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


СС-2 Сетка стакана ростверка СС-2 5 3,7


обрезать по месту


0,21Бетон В7,5, м3


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8


КР-5 Каркас КР-5 1 2.4


обрезать по месту


Монолитный ростверк МР-19


9


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Монолитный ростверк МР-19


2


А


3


150 600 150


20
0


30
0


15
0


45
0


20
0


13
00


900


БФ-1


1-1


-0.550


13
50


300 300 300


БФ-1


Сетка С-2


20 20


КР-7


150 600 150


90
0


45
0


-0.550


-1.900


-1.450


3-3


-1,800


-1,500


25 25


Сетка С-2


50
300 450 300


50


КР-7


БФ-1
Ст-1


1300


А


-1.900


2


3


шаг 500


верх сваи до срубки


верх сваи после срубки


150


2-2


БФ-1


Ст-1


900


45
0


45
0


90
0


23


А


150 300 300 150


25


КР-7


КР-7


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 23279-2012


Кол.


С-2


МР-19


4С              85х12510-А400-200
10-А400-200 1


2


КР-7 Каркас КР-7 2


1,26


Ст-1 6 0,19


БФ-1 ГОСТ 24379.1-80 Болт 1.1М24х800 С345-I 2 3,42


7,53


6,7


ГОСТ 5781-82* ∅ 6-А240,  L=860


20


25


450 450


Бетон В20, F150, W6, м3


10
0


100 100
Бетонная подготовка t=100мм


бетон класса В7,5


100 100


10
0


Бетонная подготовка


t=100мм


бетон класса В7,5


0,17Бетон В7,5, м3


-0.500


29
50


-0,150


-1,900


2400 420 200


22
50


10
0


А


30
0


10
0


250 250


-1,800
верх сваи после срубки


100 100
300


100 100


500


1-1


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Дмитриев


Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап 14


Разрез 1-1, 2-2.
Опалубочный чертеж


70
0+


5 -0


1300


16
0


Труба 80 мм


л. АС.3-13)


12
00


Окраска битумной
мастикой за 2 раза


Тип 1


Тип 1


Труба 150х100х6 мм


100 100
220


15
0


Фундамент под доклевеллеры.
Армирование


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


A1Формат


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


15


Фундамент под доклевеллеры. Армирование.


1 2


6000


+0,350


200 2030 200
2430


20
0


50
37


0
22


00
20


0


А
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6000


200 2030 200


2430


+1,050
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20
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50
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0
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450 450
450 450


-0,150


МР-16


20
0


МР-19 МР-19


2


-1.900


1


+1.050


3


6000 6000


29
50


10
0


1990 1990 2030 1530


-0.700


3-3 (армирование)


20
0


Сетка С-5


Сетка С-5


Сетка С-7


Сетка С-7


Сетка С-7


Сетка С-7


Сетка С-8 Сетка С-8 Сетка С-8Сетка С-8


Сетка С-11 Сетка С-11 Сетка С-11 Сетка С-11


10
0 Сетка С-1 Сетка С-2


Сетка С-3


100


20


20
20


20


20


30
0


300300


30
0


30


Сетка С-3


Сетка С-6


40 40


Сетка С-6


300


300
300


450


Сетка С-9 Сетка С-10 Сетка С-12


Сетка С-13 Сетка С-14


Примечания:
1. Разрез 1-1, 2-2 (армирование), см. КР.2.1-16
2. Устройство фундамента под доклевеллеры производить совместно с


ростверками МР-16, МР-19.
3. Спецификацию см. КР.2.1-20


40 40


40
40


40 40
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20


20


20


40


40


1370 410 1380200 200250 2030 410 1380 200 410 2030 410 200 1370
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нв
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Со
гл
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ов
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о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап 16


Разрез 1-1, 2-2. Армирование


Сетка С-4


9
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2
0


0
х
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1
=


2
2


0
0


9
5


2
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9
0


2
0


0
х
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5
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3
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0
0


100 200х12=2400 100
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3380


1 23
4


1


2


13


2


2.12


2,85


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=2390


3 12-А400 ГОСТ 5781-82* L=3380 12 3.0


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=3210
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Сетка С-5
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2
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9
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0
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9
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185 200
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570


С-8
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10-А400 ГОСТ 5781-82* L=570 4 0,35


2
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500 500


Сетка С-5
Сетка С-4
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Сетка С-1
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(Сетка С-2)
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од
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Вз
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нв
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Со
гл
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ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап 17


Сетки С-1, С-2, С-4,
С-5, С7-С12, С14


Сетка С-1


400 200х23=4600 400


5400


2
9


2
0
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2
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3
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2 1


4
6


0 дет,кг
МассаКол. изд,кг


МассаМарка
изд. дет.


Поз. Наименование


С-1
1


2


12-А400 ГОСТ 5781-82* L=5400


10-А400 ГОСТ 5781-82* L=460


3 4,8


24 0.28
21,11


Спецификация на сетки


Сетка С-2


350 200х25=5000
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2
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3
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(Сетка С-6)
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10-А400 ГОСТ 5781-82* L=940 0.58
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10-А400 ГОСТ 5781-82* L=940 0.58


Сетка С-9


260 200х10=2000 50


2310


5
0


2
0


0
х
3


2
9


0


9
4


0


1


2


С-9
1


2
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НаименованиеОбозначение Примечания.
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ед., кг
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Бетон В20, м3


Бетон В7,5, м3


С-3 1


С-4


С-5 4
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1С-9


Сетка С-4 2


С-10 Сетка С-10 1
С-11
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Сетка С-2


см. КР.2.1-18 Сетка С-3


Сетка С-5


Сетка С-8


Сетка С-9


Сетка С-11


ГОСТ 5781-82* 1 ∅ 6 A240, L=460 54 0.1


ГОСТ 5781-82* 2 ∅ 6 A240, L=160 74 0.04


19.72


2,57


М-1 см. КР.2.1-19 Закладная деталь М-1 2 25.16


М-2 Закладная деталь М-2 4


ГОСТ 5781-82* 3 ∅ 6 A240, L=260 48 0.06


М-3 Закладная деталь М-3 4


Сетка С-1 1 21,11


С-2 22,46


12.84
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8


8 4,24


С-12 Сетка С-12 1


С-13 Сетка С-13 1 83.66


С-14 Сетка С-14 1 81.75
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Закладные детали М-1 - М-4
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завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59
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5 5,11
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Бетон В7,5, м3


С-3 1


С-4


С-5 4


С-8


1С-9


Сетка С-4 2


С-10 Сетка С-10 1
С-11


см. КР.2.1-17
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ГОСТ 5781-82* 1 ∅ 6 A240, L=460 54 0.1


ГОСТ 5781-82* 2 ∅ 6 A240, L=160 74 0.04


19.72


2,57


М-1 см. КР.2.1-19 Закладная деталь М-1 2 25.16


М-2 Закладная деталь М-2 4


ГОСТ 5781-82* 3 ∅ 6 A240, L=260 48 0.06


М-3 Закладная деталь М-3 4


Сетка С-1 1 21,11


С-2 22,46


12.84


С-6 Сетка С-6 1


С-7 Сетка С-7 8
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8 4,24


С-12 Сетка С-12 1
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КР-1 Каркас КР-1 1 3,7


1,19Бетон В20, F150, W6, м3


КР-2 Каркас КР-2 1 4,7


СС-2 Сетка стакана ростверка СС-2 5 3,7


обрезать по месту


0,21Бетон В7,5, м3


КР-3 Каркас КР-3 1 2.4


КР-4 Каркас КР-4 1 6.8
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Фундамент под доклевеллеры.
Опалубочный чертеж
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Указания по свайным
фундаментам


   4. Грунты слоев в пределах глубины промерзания по степени морозной пучинистости


увлажнения поверхностными водами и утеплены от промерзания, особенно под ростверками.
   5. Грунты основания при строительстве должны быть защищены от 
относятся к среднепучинистым. Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,51 м.


   6. Подземные воды по данным изысканий установились на глубине  6,2 -7,6 м от


агрессивности по отношению к бетону марки W 4 по водонепроницаемости.


поверхности земли. Грунтовые воды являются не агрессивной средой к арматуре железобетонных конструкций 


По степени воздействия на металлические конструкции воды являются среднеагрессивными. Обладают слабой степенью


изысканий, выполненных ООО "ГеоСтройПроект" в 2018 г


абсолютная отметка 184.100


ИГЭ -3 суглинки полутвердые 
   3. Острия свай располагаются в слоях:


    2. Фундаменты запроектированы на основе инженерно-геологических и гидрогеологических


    1. Относительной отметке 0,000 уровня чистого пола первого этажа соответствует
Характеристики основания


    16. Обратную засыпку пазух  выполнять песчано-гравийной смесью с тщательным послойным
  трамбованием.  Обратную засыпку под фундаментными балками  выполнять песчано-гравийной
  смесью (см. сечения фундаментов). Обратную засыпку пазух выполнять


  14. Для опирания фундаментных балок предусмотрены монолитные набетонки, которые 
выполняются одновременно с бетонированием фундамента без специального крепления
к подколоннику.
   15. Перед установкой фундаментные балки снизу и с боков покрывают битумной мастикой
за 2 раза по сухой поверхности.


 параллельно с подсыпкой под полы внутри здания.


и ИГЭ -4 песок средней крупности средней плотности 
Несущая способность свай определена по СП 24.13330.2011, исходя из расчета по статическому зондированию.


 при постоянном погружении и слабоагрессивной при периодическом смачивании. 


10. Погружение свай осуществлять сваевдавливающими установками.
11. Сопряжение ростверков со сваями -жесткое (см. деталь А).


Подготовка основания
   7. Регламентируется СП 45.13330.2012.


Устройство свайного поля
9. При производстве работ руководствоваться СП 45.13330.2012. Предельные отклонения свай см. табл. 12.1  СП 4.5


Устройство ростверков
   13. Ростверки выполнять с учетом требований СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016.


   Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю составляет 566 кН.


- вынести все коммуникации, попадающие под здание.


слоя с заменой его талым непучинистым грунтом (ГОСТ 25100-95).
   Если грунты основания проморожены, должна быть организована выемка промороженного


благоустройства территории,
- тщательно срезать и складировать почвенно-растительный слой для последующего 


8. До начала работ по устройству фундаментов необходимо:
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Деталь А


испытаниях обязательно.


в 6 дней в соответствие с Программой полевых статических испытаний грунтов натурными сваями
статическими нагрузками. Испытания следует проводить после "отдыха"


  12. К массовому погружению свай приступать только после погружения и проведения испытаний 3 свай


сваевдавливающей установкой. Присутствие представителей проектировщика на


Акты на испытания представить проектировщикам в 2-х дневный срок.


ного обжимного хомута с прокладкой из технической резины. (см.деталь Б).
   Допускается ручная срезка отбойным молотком с обязательным применением инвентар-


Деталь Б
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Указания по производству
бетонных работ


 приготовленной без добавок


   3.6. Толщина укладываемого слоя бетона должна быть не более 1,25 длины рабочей 


изготовленных у места укладки бетонной смеси. 
Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием образцов, 


Рекомендации разработаны на основании СП 70.13330.2012


    3.7. Допустимая прочность бетона незагруженных конструкций при распалубке:


    - горизонтальных при пролете до 6 м - 70% проектной прочности,
 3.8. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих 
 конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.


   Прочность, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели,
установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих


Испытание бетона при приемке конструкций.


    - вертикальных поверхностей из условия сохранения формы - 0,2-0,3МПа;


    25                                         30 - 60
    30                                         15 - 30


    35                                         10 - 15


Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70мм ниже верха щитов опалубки.


   Максимальная продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси, 


   части вибратора. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 


 консистенции  добавлением воды


Максимально допустимая продолжительность 


свободного сбрасывания не должна превышать 2м.
   3.4. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными
слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки


Допускается армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями : два


2.4. Под монолитные фундаменты выполнить бетонную подготовку толщ.100мм


перевязаны через узел в шахматном порядке вязальной отожженной проволокой
сваркой (допускается применение дуговой сварки). Внутренние пересечения д. б. 


крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены


поверхности воды, а также очищены от цементной пленки по горизонтальным 


также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов.


 3.2. Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять в соответствии с


должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, промыты и не иметь на 
  3.1. Подготовленные к укладке бетонной смеси основания и поверхности рабочих швов 


СП 48.13330.2011 все конструкции, закрываемые в процессе последующего производства работ, а


     3.3. При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции высота


3. Укладка бетонной смеси.


из бетона В 7,5.


диаметром 0.8-1.0 мм.


государственных стандартов.


   1.1. При производстве  бетонных работ должны выполняться требования следующих 


 2.1. Арматура должна монтироваться в последовательности, обеспечивающей


(сухарики из цементно-песчаного раствора), обеспечивающие необходимый для образо-
    2.2. На опалубке, перед установкой в нее арматуры, должны быть закреплены подкладки


СП 48.13330.2011"Организация строительства"


вания защитного слоя зазор между арматурой и опалубкой. При производстве работ


правильное ее положение и закрепление.


следует обращать внимание на точность расположения арматурных  изделий в фундаменте


2. Монтаж арматуры.


СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
нормативных документов:


1. Общие положения.


Температура свежеприготовленной
смеси,  С 0 перевозки и  укладки смеси, мин.


и соблюдение защитных слоев.
 2.3. Монолитные фундаменты армируются сварными сетками.


4.1 Требования к производству работ при отрицательных температурах 
воздуха установлены в табл. 5.7 СП 70.13330.2012.


Дополнительные требования для зимних условий строительства
4.4. Во избежании появления недопустимых деформаций от воздействия


 сил морозного  пучения грунтов необходимо предусмотреть 


незавершенных работ нулевого цикла.
К таким защитным мероприятиям относятся:
- временные теплоизоляционные покрытия из опилок, льнокостры, 


снега, шлака и других материалов в соответствии с указаниями
 по предохранению грунтов и грунтовых оснований от промерзания;
- химические мероприятия против сил морозного пучения;
- замена пучинистого грунта непучинистым.


4.5. Замена пучинистого грунта производится только в пазухах 
обратной засыпки на глубину не менее 3/4 глубины заложения 
фундамента, считая от планировочной отметки, и на ширину


 не менее 0,5 м.


4.2. Состояние основания на которое укладывают бетонную смесь,
  а также его температура и способ укладки должны исключать 
  возможность замерзания бетонной смеси у поверхности основания.


4.3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах
   в работе поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять,


4. Особенности производства бетонных работ


   3.5. Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой 


 и наклонным плоскостям.


в одну сторону во всех слоях.


   схватывания бетона предыдущего слоя.


в зимних условиях


   а при необходимости обогревать.


противопучинные защитные мероприятия, особенно в случаях 


4.6. Запрещается засыпка пазух мерзлым грунтом.
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Примеч
ания


Фундаментная балка


БФ-4 Серия 1.015.1-1.95 вып.3 3БФ60-1 4 1300


Фундаментные блоки
4 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.3-m 20 310.00


Материалы


Бетон В15 0.5м3


БФ-4


-0.750


БФ-4


Развертка по оси Гф в осях 4ф-3ф 


-1.050


Набетонка В15 Набетонка В15
Набетонка В15
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0.000 
185.16 
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-1.050
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    Примечания:
  1. Демонтировать часть набетонки за колонной со стороны для


устройства нового слоя бетона.
2. Очистить поверхность от пыли и грязи, выполнить набетонку


бетоном В15.


4
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Развертка по оси А


Развертка по оси 1


АБ


4260
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Развертка по оси 1. Развертка по
оси А. Развертка по оси Д.


Развертка по оси 3


+1.050


160


Сетка С-1 Сетка С-1 Сетка С-1


Ст-3


Примечания:
1. Размер, обозначенный *, уточнить по месту
2. Спецификацию на блоки см. КР.2.1-22
3. Спецификацию на арматурные изделия см. КР.2.1-24


Ст-3


Ст-4
Ст-5


250
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Развертка по оси Г.
Спецификация на фундаментные


блоки


3


Развертка по оси Г


21
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1 1 1 1 1 2


3 1 1 1 12
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2
4


0


200
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0
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Сетка С-1


Примечания:
1. Спецификацию на арматурные изделия см. КР.2.1-24
2. Сечения монолитного пояса см. КР.2.1-24


Ст-5


Монолитный пояс


Марка
поз.


Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


Кол.


1 ФБС 24.4.6-тГОСТ 13579-78 1300
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310


2
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4
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Сетка С-3


Марка
изд.


Поз.
дет Наименование


Кол
шт


Масса
дет.,кг


Масса
изд.,кг


С-1


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=7760мм 4 12.25 49.00


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 37 0.91 33.67


С-2


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 4 8.92 35.68


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 3 13.93 41.79


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 29 0.91 26.39


С-3
1 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


2 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=350мм 37 0.21 7.77


С-4


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 4 2.46 9.84


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 3 3.85 11.55


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 8 0.91 7.28


С-5


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 4 2.02 8.08


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 3 3.16 9.48


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 7 0.91 6.37


1
шаг 300


Марка
поз. Обозначение Наименование


Кол
шт


Масса
изд. кг


Примеч
ания


Бм-1


С-1 см. АС.3-33 С-1 1


С-2 см. АС.3-33 С-2 1


С-3 см. АС.3-33 С-3 1
С-4 см. АС.3-33 С-4 2
С-5 см. АС.3-33 С-5 1
1 ГОСТ 5781-82* ∅ 6 A240, L=370 117 0.08 9.36
2 ГОСТ 5781-82* ∅ 12 A240, L=400 14 0.35 4.97


Материалы


Бетон В20 4.52м3
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    Примечания:
1. Армирование балки и спецификация см. КР.2.1-32


    Примечания:
1. Сетки С-1 - С-4 см. КР.2.1-33
2. Выполнить отверстие перфорацией в теле существующей стенки


доклевеллера ∅14мм длиной 200мм. Забить в отверстие стержень
∅12 А240С длиной 400мм. К сеткам С-1 и С-4 приварить доп. стержни
∅12А240 с шагом 200мм. 
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армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм
Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм


Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, 
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Указания по свайным
фундаментам


   4. Грунты слоев в пределах глубины промерзания по степени морозной пучинистости


увлажнения поверхностными водами и утеплены от промерзания, особенно под ростверками.
   5. Грунты основания при строительстве должны быть защищены от 
относятся к среднепучинистым. Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,51 м.


   6. Подземные воды по данным изысканий установились на глубине  6,2 -7,6 м от


агрессивности по отношению к бетону марки W 4 по водонепроницаемости.


поверхности земли. Грунтовые воды являются не агрессивной средой к арматуре железобетонных конструкций 


По степени воздействия на металлические конструкции воды являются среднеагрессивными. Обладают слабой степенью


изысканий, выполненных ООО "ГеоСтройПроект" в 2018 г


абсолютная отметка 184.100


ИГЭ -3 суглинки полутвердые 
   3. Острия свай располагаются в слоях:


    2. Фундаменты запроектированы на основе инженерно-геологических и гидрогеологических


    1. Относительной отметке 0,000 уровня чистого пола первого этажа соответствует
Характеристики основания


    16. Обратную засыпку пазух  выполнять песчано-гравийной смесью с тщательным послойным
  трамбованием.  Обратную засыпку под фундаментными балками  выполнять песчано-гравийной
  смесью (см. сечения фундаментов). Обратную засыпку пазух выполнять


  14. Для опирания фундаментных балок предусмотрены монолитные набетонки, которые 
выполняются одновременно с бетонированием фундамента без специального крепления
к подколоннику.
   15. Перед установкой фундаментные балки снизу и с боков покрывают битумной мастикой
за 2 раза по сухой поверхности.


 параллельно с подсыпкой под полы внутри здания.


и ИГЭ -4 песок средней крупности средней плотности 
Несущая способность свай определена по СП 24.13330.2011, исходя из расчета по статическому зондированию.


 при постоянном погружении и слабоагрессивной при периодическом смачивании. 


10. Погружение свай осуществлять сваевдавливающими установками.
11. Сопряжение ростверков со сваями -жесткое (см. деталь А).


Подготовка основания
   7. Регламентируется СП 45.13330.2012.


Устройство свайного поля
9. При производстве работ руководствоваться СП 45.13330.2012. Предельные отклонения свай см. табл. 12.1  СП 4.5


Устройство ростверков
   13. Ростверки выполнять с учетом требований СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016.


   Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю составляет 566 кН.


- вынести все коммуникации, попадающие под здание.


слоя с заменой его талым непучинистым грунтом (ГОСТ 25100-95).
   Если грунты основания проморожены, должна быть организована выемка промороженного


благоустройства территории,
- тщательно срезать и складировать почвенно-растительный слой для последующего 


8. До начала работ по устройству фундаментов необходимо:
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Деталь А


испытаниях обязательно.


в 6 дней в соответствие с Программой полевых статических испытаний грунтов натурными сваями
статическими нагрузками. Испытания следует проводить после "отдыха"


  12. К массовому погружению свай приступать только после погружения и проведения испытаний 3 свай


сваевдавливающей установкой. Присутствие представителей проектировщика на


Акты на испытания представить проектировщикам в 2-х дневный срок.


ного обжимного хомута с прокладкой из технической резины. (см.деталь Б).
   Допускается ручная срезка отбойным молотком с обязательным применением инвентар-


Деталь Б
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Указания по производству
бетонных работ


 приготовленной без добавок


   3.6. Толщина укладываемого слоя бетона должна быть не более 1,25 длины рабочей 


изготовленных у места укладки бетонной смеси. 
Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием образцов, 


Рекомендации разработаны на основании СП 70.13330.2012


    3.7. Допустимая прочность бетона незагруженных конструкций при распалубке:


    - горизонтальных при пролете до 6 м - 70% проектной прочности,
 3.8. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих 
 конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.


   Прочность, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели,
установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих


Испытание бетона при приемке конструкций.


    - вертикальных поверхностей из условия сохранения формы - 0,2-0,3МПа;


    25                                         30 - 60
    30                                         15 - 30


    35                                         10 - 15


Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70мм ниже верха щитов опалубки.


   Максимальная продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси, 


   части вибратора. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 


 консистенции  добавлением воды


Максимально допустимая продолжительность 


свободного сбрасывания не должна превышать 2м.
   3.4. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными
слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки


Допускается армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями : два


2.4. Под монолитные фундаменты выполнить бетонную подготовку толщ.100мм


перевязаны через узел в шахматном порядке вязальной отожженной проволокой
сваркой (допускается применение дуговой сварки). Внутренние пересечения д. б. 


крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены


поверхности воды, а также очищены от цементной пленки по горизонтальным 


также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов.


 3.2. Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять в соответствии с


должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, промыты и не иметь на 
  3.1. Подготовленные к укладке бетонной смеси основания и поверхности рабочих швов 


СП 48.13330.2011 все конструкции, закрываемые в процессе последующего производства работ, а


     3.3. При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции высота


3. Укладка бетонной смеси.


из бетона В 7,5.


диаметром 0.8-1.0 мм.


государственных стандартов.


   1.1. При производстве  бетонных работ должны выполняться требования следующих 


 2.1. Арматура должна монтироваться в последовательности, обеспечивающей


(сухарики из цементно-песчаного раствора), обеспечивающие необходимый для образо-
    2.2. На опалубке, перед установкой в нее арматуры, должны быть закреплены подкладки


СП 48.13330.2011"Организация строительства"


вания защитного слоя зазор между арматурой и опалубкой. При производстве работ


правильное ее положение и закрепление.


следует обращать внимание на точность расположения арматурных  изделий в фундаменте


2. Монтаж арматуры.


СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
нормативных документов:


1. Общие положения.


Температура свежеприготовленной
смеси,  С 0 перевозки и  укладки смеси, мин.


и соблюдение защитных слоев.
 2.3. Монолитные фундаменты армируются сварными сетками.


4.1 Требования к производству работ при отрицательных температурах 
воздуха установлены в табл. 5.7 СП 70.13330.2012.


Дополнительные требования для зимних условий строительства
4.4. Во избежании появления недопустимых деформаций от воздействия


 сил морозного  пучения грунтов необходимо предусмотреть 


незавершенных работ нулевого цикла.
К таким защитным мероприятиям относятся:
- временные теплоизоляционные покрытия из опилок, льнокостры, 


снега, шлака и других материалов в соответствии с указаниями
 по предохранению грунтов и грунтовых оснований от промерзания;
- химические мероприятия против сил морозного пучения;
- замена пучинистого грунта непучинистым.


4.5. Замена пучинистого грунта производится только в пазухах 
обратной засыпки на глубину не менее 3/4 глубины заложения 
фундамента, считая от планировочной отметки, и на ширину


 не менее 0,5 м.


4.2. Состояние основания на которое укладывают бетонную смесь,
  а также его температура и способ укладки должны исключать 
  возможность замерзания бетонной смеси у поверхности основания.


4.3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах
   в работе поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять,


4. Особенности производства бетонных работ


   3.5. Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой 


 и наклонным плоскостям.


в одну сторону во всех слоях.


   схватывания бетона предыдущего слоя.


в зимних условиях


   а при необходимости обогревать.


противопучинные защитные мероприятия, особенно в случаях 


4.6. Запрещается засыпка пазух мерзлым грунтом.
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устройства нового слоя бетона.
2. Очистить поверхность от пыли и грязи, выполнить набетонку
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шт


Масса
дет.,кг


Масса
изд.,кг


С-1


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=7760мм 4 12.25 49.00


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 37 0.91 33.67


С-2


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 4 8.92 35.68


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 3 13.93 41.79


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 29 0.91 26.39


С-3
1 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


2 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=350мм 37 0.21 7.77


С-4


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 4 2.46 9.84


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 3 3.85 11.55


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 8 0.91 7.28


С-5


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 4 2.02 8.08


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 3 3.16 9.48


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 7 0.91 6.37
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Бм-1


С-1 см. АС.3-33 С-1 1


С-2 см. АС.3-33 С-2 1


С-3 см. АС.3-33 С-3 1
С-4 см. АС.3-33 С-4 2
С-5 см. АС.3-33 С-5 1
1 ГОСТ 5781-82* ∅ 6 A240, L=370 117 0.08 9.36
2 ГОСТ 5781-82* ∅ 12 A240, L=400 14 0.35 4.97


Материалы
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    Примечания:
1. Армирование балки и спецификация см. КР.2.1-32


    Примечания:
1. Сетки С-1 - С-4 см. КР.2.1-33
2. Выполнить отверстие перфорацией в теле существующей стенки


доклевеллера ∅14мм длиной 200мм. Забить в отверстие стержень
∅12 А240С длиной 400мм. К сеткам С-1 и С-4 приварить доп. стержни
∅12А240 с шагом 200мм. 
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Фундамент под доклевеллеры.
Опалубочный чертеж
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    Примечания:


1. Разрез 1-1, 2-2, см. КР.2.1-14
2. Устройство фундамента под доклевеллеры производить совместно с ростверками МР-16, МР-19.
3. Спецификацию см. КР.2.1-20
4. Закладные изделия окрасить эмалью ПФ-115  (2 слоя общей толщиной 55 мкм) ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.


Перед грунтовкой все металлические изделия очистить от окислов, окалины и  ржавчины.
5. Труба 80 мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней


гидростанции. Гнуть под углом 90°, радиус гиба 160 мм.
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-Бетонная подготовка, бетон класса В7.5 - 100мм


-Окраска битумной мастикой за 2 раза


-Изолируемый фундамент
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Фрагмент плана примыкания
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ания
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    Примечания:
  1. Демонтировать часть набетонки за колонной со стороны для


устройства нового слоя бетона.
2. Очистить поверхность от пыли и грязи, выполнить набетонку


бетоном В15.
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3. Спецификацию на арматурные изделия см. КР.2.1-24
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1. Спецификацию на арматурные изделия см. КР.2.1-24
2. Сечения монолитного пояса см. КР.2.1-24
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Монолитный пояс.
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Указания по свайным
фундаментам


   4. Грунты слоев в пределах глубины промерзания по степени морозной пучинистости


увлажнения поверхностными водами и утеплены от промерзания, особенно под ростверками.
   5. Грунты основания при строительстве должны быть защищены от 
относятся к среднепучинистым. Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,51 м.


   6. Подземные воды по данным изысканий установились на глубине  6,2 -7,6 м от


агрессивности по отношению к бетону марки W 4 по водонепроницаемости.


поверхности земли. Грунтовые воды являются не агрессивной средой к арматуре железобетонных конструкций 


По степени воздействия на металлические конструкции воды являются среднеагрессивными. Обладают слабой степенью


изысканий, выполненных ООО "ГеоСтройПроект" в 2018 г


абсолютная отметка 184.100


ИГЭ -3 суглинки полутвердые 
   3. Острия свай располагаются в слоях:


    2. Фундаменты запроектированы на основе инженерно-геологических и гидрогеологических


    1. Относительной отметке 0,000 уровня чистого пола первого этажа соответствует
Характеристики основания


    16. Обратную засыпку пазух  выполнять песчано-гравийной смесью с тщательным послойным
  трамбованием.  Обратную засыпку под фундаментными балками  выполнять песчано-гравийной
  смесью (см. сечения фундаментов). Обратную засыпку пазух выполнять


  14. Для опирания фундаментных балок предусмотрены монолитные набетонки, которые 
выполняются одновременно с бетонированием фундамента без специального крепления
к подколоннику.
   15. Перед установкой фундаментные балки снизу и с боков покрывают битумной мастикой
за 2 раза по сухой поверхности.


 параллельно с подсыпкой под полы внутри здания.


и ИГЭ -4 песок средней крупности средней плотности 
Несущая способность свай определена по СП 24.13330.2011, исходя из расчета по статическому зондированию.


 при постоянном погружении и слабоагрессивной при периодическом смачивании. 


10. Погружение свай осуществлять сваевдавливающими установками.
11. Сопряжение ростверков со сваями -жесткое (см. деталь А).


Подготовка основания
   7. Регламентируется СП 45.13330.2012.


Устройство свайного поля
9. При производстве работ руководствоваться СП 45.13330.2012. Предельные отклонения свай см. табл. 12.1  СП 4.5


Устройство ростверков
   13. Ростверки выполнять с учетом требований СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016.


   Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю составляет 566 кН.


- вынести все коммуникации, попадающие под здание.


слоя с заменой его талым непучинистым грунтом (ГОСТ 25100-95).
   Если грунты основания проморожены, должна быть организована выемка промороженного


благоустройства территории,
- тщательно срезать и складировать почвенно-растительный слой для последующего 


8. До начала работ по устройству фундаментов необходимо:


60
0


10
0


Низ ростверка


крупнозернистый песок Дно котлована


Верх сваи после срубки


10
0


10
0


40
0


   Сопряжение ростверка со сваями
Верх ростверка


Верх сваи до срубки
жесткое


560


680


Обжимной хомут


Отв.∅5


60


10
0


40
5


60 6
100


1


3
2


20
30 26


0


52
0


6Отв.∅30


3 - гайка М24 ;
4 - шайба ;


60


6 - заклепки 5,2х60.
5 - болт М24х130 ;


2 - техническая резина ;


30


40 60


1 - полосы ;


26
0


100


4


Деталь А


испытаниях обязательно.


в 6 дней в соответствие с Программой полевых статических испытаний грунтов натурными сваями
статическими нагрузками. Испытания следует проводить после "отдыха"


  12. К массовому погружению свай приступать только после погружения и проведения испытаний 3 свай


сваевдавливающей установкой. Присутствие представителей проектировщика на


Акты на испытания представить проектировщикам в 2-х дневный срок.


ного обжимного хомута с прокладкой из технической резины. (см.деталь Б).
   Допускается ручная срезка отбойным молотком с обязательным применением инвентар-
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Указания по производству
бетонных работ


 приготовленной без добавок


   3.6. Толщина укладываемого слоя бетона должна быть не более 1,25 длины рабочей 


изготовленных у места укладки бетонной смеси. 
Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием образцов, 


Рекомендации разработаны на основании СП 70.13330.2012


    3.7. Допустимая прочность бетона незагруженных конструкций при распалубке:


    - горизонтальных при пролете до 6 м - 70% проектной прочности,
 3.8. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих 
 конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.


   Прочность, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели,
установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих


Испытание бетона при приемке конструкций.


    - вертикальных поверхностей из условия сохранения формы - 0,2-0,3МПа;


    25                                         30 - 60
    30                                         15 - 30


    35                                         10 - 15


Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70мм ниже верха щитов опалубки.


   Максимальная продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси, 


   части вибратора. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 


 консистенции  добавлением воды


Максимально допустимая продолжительность 


свободного сбрасывания не должна превышать 2м.
   3.4. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными
слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки


Допускается армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями : два


2.4. Под монолитные фундаменты выполнить бетонную подготовку толщ.100мм


перевязаны через узел в шахматном порядке вязальной отожженной проволокой
сваркой (допускается применение дуговой сварки). Внутренние пересечения д. б. 


крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены


поверхности воды, а также очищены от цементной пленки по горизонтальным 


также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов.


 3.2. Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять в соответствии с


должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, промыты и не иметь на 
  3.1. Подготовленные к укладке бетонной смеси основания и поверхности рабочих швов 


СП 48.13330.2011 все конструкции, закрываемые в процессе последующего производства работ, а


     3.3. При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции высота


3. Укладка бетонной смеси.


из бетона В 7,5.


диаметром 0.8-1.0 мм.


государственных стандартов.


   1.1. При производстве  бетонных работ должны выполняться требования следующих 


 2.1. Арматура должна монтироваться в последовательности, обеспечивающей


(сухарики из цементно-песчаного раствора), обеспечивающие необходимый для образо-
    2.2. На опалубке, перед установкой в нее арматуры, должны быть закреплены подкладки


СП 48.13330.2011"Организация строительства"


вания защитного слоя зазор между арматурой и опалубкой. При производстве работ


правильное ее положение и закрепление.


следует обращать внимание на точность расположения арматурных  изделий в фундаменте


2. Монтаж арматуры.


СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
нормативных документов:


1. Общие положения.


Температура свежеприготовленной
смеси,  С 0 перевозки и  укладки смеси, мин.


и соблюдение защитных слоев.
 2.3. Монолитные фундаменты армируются сварными сетками.


4.1 Требования к производству работ при отрицательных температурах 
воздуха установлены в табл. 5.7 СП 70.13330.2012.


Дополнительные требования для зимних условий строительства
4.4. Во избежании появления недопустимых деформаций от воздействия


 сил морозного  пучения грунтов необходимо предусмотреть 


незавершенных работ нулевого цикла.
К таким защитным мероприятиям относятся:
- временные теплоизоляционные покрытия из опилок, льнокостры, 


снега, шлака и других материалов в соответствии с указаниями
 по предохранению грунтов и грунтовых оснований от промерзания;
- химические мероприятия против сил морозного пучения;
- замена пучинистого грунта непучинистым.


4.5. Замена пучинистого грунта производится только в пазухах 
обратной засыпки на глубину не менее 3/4 глубины заложения 
фундамента, считая от планировочной отметки, и на ширину


 не менее 0,5 м.


4.2. Состояние основания на которое укладывают бетонную смесь,
  а также его температура и способ укладки должны исключать 
  возможность замерзания бетонной смеси у поверхности основания.


4.3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах
   в работе поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять,


4. Особенности производства бетонных работ


   3.5. Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой 


 и наклонным плоскостям.


в одну сторону во всех слоях.


   схватывания бетона предыдущего слоя.


в зимних условиях


   а при необходимости обогревать.


противопучинные защитные мероприятия, особенно в случаях 


4.6. Запрещается засыпка пазух мерзлым грунтом.
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Сетка С-3


Марка
изд.


Поз.
дет Наименование


Кол
шт


Масса
дет.,кг


Масса
изд.,кг


С-1


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=7760мм 4 12.25 49.00


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 37 0.91 33.67


С-2


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 4 8.92 35.68


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 3 13.93 41.79


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 29 0.91 26.39


С-3
1 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


2 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=350мм 37 0.21 7.77


С-4


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 4 2.46 9.84


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 3 3.85 11.55


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 8 0.91 7.28


С-5


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 4 2.02 8.08


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 3 3.16 9.48


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 7 0.91 6.37


1
шаг 300


Марка
поз. Обозначение Наименование


Кол
шт


Масса
изд. кг


Примеч
ания


Бм-1


С-1 см. АС.3-33 С-1 1


С-2 см. АС.3-33 С-2 1


С-3 см. АС.3-33 С-3 1
С-4 см. АС.3-33 С-4 2
С-5 см. АС.3-33 С-5 1
1 ГОСТ 5781-82* ∅ 6 A240, L=370 117 0.08 9.36
2 ГОСТ 5781-82* ∅ 12 A240, L=400 14 0.35 4.97


Материалы


Бетон В20 4.52м3
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Армирование балки и спецификация см. КР.2.1-32


    Примечания:
1. Сетки С-1 - С-4 см. КР.2.1-33
2. Выполнить отверстие перфорацией в теле существующей стенки


доклевеллера ∅14мм длиной 200мм. Забить в отверстие стержень
∅12 А240С длиной 400мм. К сеткам С-1 и С-4 приварить доп. стержни
∅12А240 с шагом 200мм. 
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ТЕХНОРУФ ПРОФ                        - 130мм
 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  
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Техноэласт ЭКП
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Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь
ТЕХНОРУФ ПРОФ                      - 130мм


 ЦСП t=10мм                            - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


 Уклонообразующий слой-ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН
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армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм
Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм


Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, 
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НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


ГОСТ 5781-82*


Кол.


Ж.б. рубашка усиления


12 1,52


2


0,19


1


Бетон В20, F150, W6, м3


1


2


2


2


∅14-А400, L=1260


ГОСТ 5781-82*2 ∅10-А400, L=410 36 0,25


-2,380
верх сущ. сваи до срубки


-2,680
верх сваи после срубки
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Указания по свайным
фундаментам


   4. Грунты слоев в пределах глубины промерзания по степени морозной пучинистости


увлажнения поверхностными водами и утеплены от промерзания, особенно под ростверками.
   5. Грунты основания при строительстве должны быть защищены от 
относятся к среднепучинистым. Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,51 м.


   6. Подземные воды по данным изысканий установились на глубине  6,2 -7,6 м от


агрессивности по отношению к бетону марки W 4 по водонепроницаемости.


поверхности земли. Грунтовые воды являются не агрессивной средой к арматуре железобетонных конструкций 


По степени воздействия на металлические конструкции воды являются среднеагрессивными. Обладают слабой степенью


изысканий, выполненных ООО "ГеоСтройПроект" в 2018 г


абсолютная отметка 184.100


ИГЭ -3 суглинки полутвердые 
   3. Острия свай располагаются в слоях:


    2. Фундаменты запроектированы на основе инженерно-геологических и гидрогеологических


    1. Относительной отметке 0,000 уровня чистого пола первого этажа соответствует
Характеристики основания


    16. Обратную засыпку пазух  выполнять песчано-гравийной смесью с тщательным послойным
  трамбованием.  Обратную засыпку под фундаментными балками  выполнять песчано-гравийной
  смесью (см. сечения фундаментов). Обратную засыпку пазух выполнять


  14. Для опирания фундаментных балок предусмотрены монолитные набетонки, которые 
выполняются одновременно с бетонированием фундамента без специального крепления
к подколоннику.
   15. Перед установкой фундаментные балки снизу и с боков покрывают битумной мастикой
за 2 раза по сухой поверхности.


 параллельно с подсыпкой под полы внутри здания.


и ИГЭ -4 песок средней крупности средней плотности 
Несущая способность свай определена по СП 24.13330.2011, исходя из расчета по статическому зондированию.


 при постоянном погружении и слабоагрессивной при периодическом смачивании. 


10. Погружение свай осуществлять сваевдавливающими установками.
11. Сопряжение ростверков со сваями -жесткое (см. деталь А).


Подготовка основания
   7. Регламентируется СП 45.13330.2012.


Устройство свайного поля
9. При производстве работ руководствоваться СП 45.13330.2012. Предельные отклонения свай см. табл. 12.1  СП 4.5


Устройство ростверков
   13. Ростверки выполнять с учетом требований СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016.


   Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю составляет 566 кН.


- вынести все коммуникации, попадающие под здание.


слоя с заменой его талым непучинистым грунтом (ГОСТ 25100-95).
   Если грунты основания проморожены, должна быть организована выемка промороженного


благоустройства территории,
- тщательно срезать и складировать почвенно-растительный слой для последующего 


8. До начала работ по устройству фундаментов необходимо:
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Деталь А


испытаниях обязательно.


в 6 дней в соответствие с Программой полевых статических испытаний грунтов натурными сваями
статическими нагрузками. Испытания следует проводить после "отдыха"


  12. К массовому погружению свай приступать только после погружения и проведения испытаний 3 свай


сваевдавливающей установкой. Присутствие представителей проектировщика на


Акты на испытания представить проектировщикам в 2-х дневный срок.


ного обжимного хомута с прокладкой из технической резины. (см.деталь Б).
   Допускается ручная срезка отбойным молотком с обязательным применением инвентар-


Деталь Б
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Указания по производству
бетонных работ


 приготовленной без добавок


   3.6. Толщина укладываемого слоя бетона должна быть не более 1,25 длины рабочей 


изготовленных у места укладки бетонной смеси. 
Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием образцов, 


Рекомендации разработаны на основании СП 70.13330.2012


    3.7. Допустимая прочность бетона незагруженных конструкций при распалубке:


    - горизонтальных при пролете до 6 м - 70% проектной прочности,
 3.8. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих 
 конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.


   Прочность, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели,
установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих


Испытание бетона при приемке конструкций.


    - вертикальных поверхностей из условия сохранения формы - 0,2-0,3МПа;


    25                                         30 - 60
    30                                         15 - 30


    35                                         10 - 15


Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70мм ниже верха щитов опалубки.


   Максимальная продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси, 


   части вибратора. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 


 консистенции  добавлением воды


Максимально допустимая продолжительность 


свободного сбрасывания не должна превышать 2м.
   3.4. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными
слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки


Допускается армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями : два


2.4. Под монолитные фундаменты выполнить бетонную подготовку толщ.100мм


перевязаны через узел в шахматном порядке вязальной отожженной проволокой
сваркой (допускается применение дуговой сварки). Внутренние пересечения д. б. 


крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены


поверхности воды, а также очищены от цементной пленки по горизонтальным 


также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов.


 3.2. Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять в соответствии с


должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, промыты и не иметь на 
  3.1. Подготовленные к укладке бетонной смеси основания и поверхности рабочих швов 


СП 48.13330.2011 все конструкции, закрываемые в процессе последующего производства работ, а


     3.3. При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции высота


3. Укладка бетонной смеси.


из бетона В 7,5.


диаметром 0.8-1.0 мм.


государственных стандартов.


   1.1. При производстве  бетонных работ должны выполняться требования следующих 


 2.1. Арматура должна монтироваться в последовательности, обеспечивающей


(сухарики из цементно-песчаного раствора), обеспечивающие необходимый для образо-
    2.2. На опалубке, перед установкой в нее арматуры, должны быть закреплены подкладки


СП 48.13330.2011"Организация строительства"


вания защитного слоя зазор между арматурой и опалубкой. При производстве работ


правильное ее положение и закрепление.


следует обращать внимание на точность расположения арматурных  изделий в фундаменте


2. Монтаж арматуры.


СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
нормативных документов:


1. Общие положения.


Температура свежеприготовленной
смеси,  С 0 перевозки и  укладки смеси, мин.


и соблюдение защитных слоев.
 2.3. Монолитные фундаменты армируются сварными сетками.


4.1 Требования к производству работ при отрицательных температурах 
воздуха установлены в табл. 5.7 СП 70.13330.2012.


Дополнительные требования для зимних условий строительства
4.4. Во избежании появления недопустимых деформаций от воздействия


 сил морозного  пучения грунтов необходимо предусмотреть 


незавершенных работ нулевого цикла.
К таким защитным мероприятиям относятся:
- временные теплоизоляционные покрытия из опилок, льнокостры, 


снега, шлака и других материалов в соответствии с указаниями
 по предохранению грунтов и грунтовых оснований от промерзания;
- химические мероприятия против сил морозного пучения;
- замена пучинистого грунта непучинистым.


4.5. Замена пучинистого грунта производится только в пазухах 
обратной засыпки на глубину не менее 3/4 глубины заложения 
фундамента, считая от планировочной отметки, и на ширину


 не менее 0,5 м.


4.2. Состояние основания на которое укладывают бетонную смесь,
  а также его температура и способ укладки должны исключать 
  возможность замерзания бетонной смеси у поверхности основания.


4.3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах
   в работе поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять,


4. Особенности производства бетонных работ


   3.5. Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой 


 и наклонным плоскостям.


в одну сторону во всех слоях.


   схватывания бетона предыдущего слоя.


в зимних условиях


   а при необходимости обогревать.


противопучинные защитные мероприятия, особенно в случаях 


4.6. Запрещается засыпка пазух мерзлым грунтом.
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Сетка С-3


Марка
изд.


Поз.
дет Наименование


Кол
шт


Масса
дет.,кг


Масса
изд.,кг


С-1


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=7760мм 4 12.25 49.00


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 37 0.91 33.67


С-2


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 4 8.92 35.68


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 3 13.93 41.79


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 29 0.91 26.39


С-3
1 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


2 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=350мм 37 0.21 7.77


С-4


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 4 2.46 9.84


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 3 3.85 11.55


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 8 0.91 7.28


С-5


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 4 2.02 8.08


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 3 3.16 9.48


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 7 0.91 6.37


1
шаг 300


Наименование
Кол
шт


Масса
изд. кг


Примеч
ания


Бм-1


С-1 1


С-2 1


С-3 1
С-4 2
С-5 1


∅ 6 A240, L=370 117 0.08 9.36
∅ 12 A240, L=400 14 0.35 4.97


Материалы


Бетон В20 4.52м3


25


1
4


8
0


Сетка С-4


1


3


257х200=1400


2
5


6
х
2


0
0


=
1


2
0


0
2


5
5


2


2


По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Вед. инж. Фельбаба
Инженер Сняткова


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


1560


110


25


1
4


8
0


1


3


556х200=1200


2
5


6
х
2


0
0


=
1


2
0


0
2


5
5


2


1280


Сетка С-5


Разрез 3-3
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 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  
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Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


ТЕХНОРУФ ПРОФ                      - 130мм


 ЦСП t=10мм                            - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


 Уклонообразующий слой-ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН


армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм
Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм


Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, 
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Указания по свайным
фундаментам


   4. Грунты слоев в пределах глубины промерзания по степени морозной пучинистости


увлажнения поверхностными водами и утеплены от промерзания, особенно под ростверками.
   5. Грунты основания при строительстве должны быть защищены от 
относятся к среднепучинистым. Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,51 м.


   6. Подземные воды по данным изысканий установились на глубине  6,2 -7,6 м от


агрессивности по отношению к бетону марки W 4 по водонепроницаемости.


поверхности земли. Грунтовые воды являются не агрессивной средой к арматуре железобетонных конструкций 


По степени воздействия на металлические конструкции воды являются среднеагрессивными. Обладают слабой степенью


изысканий, выполненных ООО "ГеоСтройПроект" в 2018 г


абсолютная отметка 184.100


ИГЭ -3 суглинки полутвердые 
   3. Острия свай располагаются в слоях:


    2. Фундаменты запроектированы на основе инженерно-геологических и гидрогеологических


    1. Относительной отметке 0,000 уровня чистого пола первого этажа соответствует
Характеристики основания


    16. Обратную засыпку пазух  выполнять песчано-гравийной смесью с тщательным послойным
  трамбованием.  Обратную засыпку под фундаментными балками  выполнять песчано-гравийной
  смесью (см. сечения фундаментов). Обратную засыпку пазух выполнять


  14. Для опирания фундаментных балок предусмотрены монолитные набетонки, которые 
выполняются одновременно с бетонированием фундамента без специального крепления
к подколоннику.
   15. Перед установкой фундаментные балки снизу и с боков покрывают битумной мастикой
за 2 раза по сухой поверхности.


 параллельно с подсыпкой под полы внутри здания.


и ИГЭ -4 песок средней крупности средней плотности 
Несущая способность свай определена по СП 24.13330.2011, исходя из расчета по статическому зондированию.


 при постоянном погружении и слабоагрессивной при периодическом смачивании. 


10. Погружение свай осуществлять сваевдавливающими установками.
11. Сопряжение ростверков со сваями -жесткое (см. деталь А).


Подготовка основания
   7. Регламентируется СП 45.13330.2012.


Устройство свайного поля
9. При производстве работ руководствоваться СП 45.13330.2012. Предельные отклонения свай см. табл. 12.1  СП 4.5


Устройство ростверков
   13. Ростверки выполнять с учетом требований СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016.


   Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю составляет 566 кН.


- вынести все коммуникации, попадающие под здание.


слоя с заменой его талым непучинистым грунтом (ГОСТ 25100-95).
   Если грунты основания проморожены, должна быть организована выемка промороженного


благоустройства территории,
- тщательно срезать и складировать почвенно-растительный слой для последующего 


8. До начала работ по устройству фундаментов необходимо:
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Деталь А


испытаниях обязательно.


в 6 дней в соответствие с Программой полевых статических испытаний грунтов натурными сваями
статическими нагрузками. Испытания следует проводить после "отдыха"


  12. К массовому погружению свай приступать только после погружения и проведения испытаний 3 свай


сваевдавливающей установкой. Присутствие представителей проектировщика на


Акты на испытания представить проектировщикам в 2-х дневный срок.


ного обжимного хомута с прокладкой из технической резины. (см.деталь Б).
   Допускается ручная срезка отбойным молотком с обязательным применением инвентар-


Деталь Б
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Указания по производству
бетонных работ


 приготовленной без добавок


   3.6. Толщина укладываемого слоя бетона должна быть не более 1,25 длины рабочей 


изготовленных у места укладки бетонной смеси. 
Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием образцов, 


Рекомендации разработаны на основании СП 70.13330.2012


    3.7. Допустимая прочность бетона незагруженных конструкций при распалубке:


    - горизонтальных при пролете до 6 м - 70% проектной прочности,
 3.8. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих 
 конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.


   Прочность, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели,
установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих


Испытание бетона при приемке конструкций.


    - вертикальных поверхностей из условия сохранения формы - 0,2-0,3МПа;


    25                                         30 - 60
    30                                         15 - 30


    35                                         10 - 15


Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70мм ниже верха щитов опалубки.


   Максимальная продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси, 


   части вибратора. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 


 консистенции  добавлением воды


Максимально допустимая продолжительность 


свободного сбрасывания не должна превышать 2м.
   3.4. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными
слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки


Допускается армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями : два


2.4. Под монолитные фундаменты выполнить бетонную подготовку толщ.100мм


перевязаны через узел в шахматном порядке вязальной отожженной проволокой
сваркой (допускается применение дуговой сварки). Внутренние пересечения д. б. 


крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены


поверхности воды, а также очищены от цементной пленки по горизонтальным 


также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов.


 3.2. Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять в соответствии с


должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, промыты и не иметь на 
  3.1. Подготовленные к укладке бетонной смеси основания и поверхности рабочих швов 


СП 48.13330.2011 все конструкции, закрываемые в процессе последующего производства работ, а


     3.3. При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции высота


3. Укладка бетонной смеси.


из бетона В 7,5.


диаметром 0.8-1.0 мм.


государственных стандартов.


   1.1. При производстве  бетонных работ должны выполняться требования следующих 


 2.1. Арматура должна монтироваться в последовательности, обеспечивающей


(сухарики из цементно-песчаного раствора), обеспечивающие необходимый для образо-
    2.2. На опалубке, перед установкой в нее арматуры, должны быть закреплены подкладки


СП 48.13330.2011"Организация строительства"


вания защитного слоя зазор между арматурой и опалубкой. При производстве работ


правильное ее положение и закрепление.


следует обращать внимание на точность расположения арматурных  изделий в фундаменте


2. Монтаж арматуры.


СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
нормативных документов:


1. Общие положения.


Температура свежеприготовленной
смеси,  С 0 перевозки и  укладки смеси, мин.


и соблюдение защитных слоев.
 2.3. Монолитные фундаменты армируются сварными сетками.


4.1 Требования к производству работ при отрицательных температурах 
воздуха установлены в табл. 5.7 СП 70.13330.2012.


Дополнительные требования для зимних условий строительства
4.4. Во избежании появления недопустимых деформаций от воздействия


 сил морозного  пучения грунтов необходимо предусмотреть 


незавершенных работ нулевого цикла.
К таким защитным мероприятиям относятся:
- временные теплоизоляционные покрытия из опилок, льнокостры, 


снега, шлака и других материалов в соответствии с указаниями
 по предохранению грунтов и грунтовых оснований от промерзания;
- химические мероприятия против сил морозного пучения;
- замена пучинистого грунта непучинистым.


4.5. Замена пучинистого грунта производится только в пазухах 
обратной засыпки на глубину не менее 3/4 глубины заложения 
фундамента, считая от планировочной отметки, и на ширину


 не менее 0,5 м.


4.2. Состояние основания на которое укладывают бетонную смесь,
  а также его температура и способ укладки должны исключать 
  возможность замерзания бетонной смеси у поверхности основания.


4.3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах
   в работе поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять,


4. Особенности производства бетонных работ


   3.5. Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой 


 и наклонным плоскостям.


в одну сторону во всех слоях.


   схватывания бетона предыдущего слоя.


в зимних условиях


   а при необходимости обогревать.


противопучинные защитные мероприятия, особенно в случаях 


4.6. Запрещается засыпка пазух мерзлым грунтом.
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Указания по производству
бетонных работ


 приготовленной без добавок


   3.6. Толщина укладываемого слоя бетона должна быть не более 1,25 длины рабочей 


изготовленных у места укладки бетонной смеси. 
Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием образцов, 


Рекомендации разработаны на основании СП 70.13330.2012


    3.7. Допустимая прочность бетона незагруженных конструкций при распалубке:


    - горизонтальных при пролете до 6 м - 70% проектной прочности,
 3.8. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих 
 конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.


   Прочность, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели,
установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих


Испытание бетона при приемке конструкций.


    - вертикальных поверхностей из условия сохранения формы - 0,2-0,3МПа;


    25                                         30 - 60
    30                                         15 - 30


    35                                         10 - 15


Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70мм ниже верха щитов опалубки.


   Максимальная продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси, 


   части вибратора. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 


 консистенции  добавлением воды


Максимально допустимая продолжительность 


свободного сбрасывания не должна превышать 2м.
   3.4. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными
слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки


Допускается армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями : два


2.4. Под монолитные фундаменты выполнить бетонную подготовку толщ.100мм


перевязаны через узел в шахматном порядке вязальной отожженной проволокой
сваркой (допускается применение дуговой сварки). Внутренние пересечения д. б. 


крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены


поверхности воды, а также очищены от цементной пленки по горизонтальным 


также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов.


 3.2. Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять в соответствии с


должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, промыты и не иметь на 
  3.1. Подготовленные к укладке бетонной смеси основания и поверхности рабочих швов 


СП 48.13330.2011 все конструкции, закрываемые в процессе последующего производства работ, а


     3.3. При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции высота


3. Укладка бетонной смеси.


из бетона В 7,5.


диаметром 0.8-1.0 мм.


государственных стандартов.


   1.1. При производстве  бетонных работ должны выполняться требования следующих 


 2.1. Арматура должна монтироваться в последовательности, обеспечивающей


(сухарики из цементно-песчаного раствора), обеспечивающие необходимый для образо-
    2.2. На опалубке, перед установкой в нее арматуры, должны быть закреплены подкладки


СП 48.13330.2011"Организация строительства"


вания защитного слоя зазор между арматурой и опалубкой. При производстве работ


правильное ее положение и закрепление.


следует обращать внимание на точность расположения арматурных  изделий в фундаменте


2. Монтаж арматуры.


СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
нормативных документов:


1. Общие положения.


Температура свежеприготовленной
смеси,  С 0 перевозки и  укладки смеси, мин.


и соблюдение защитных слоев.
 2.3. Монолитные фундаменты армируются сварными сетками.


4.1 Требования к производству работ при отрицательных температурах 
воздуха установлены в табл. 5.7 СП 70.13330.2012.


Дополнительные требования для зимних условий строительства
4.4. Во избежании появления недопустимых деформаций от воздействия


 сил морозного  пучения грунтов необходимо предусмотреть 


незавершенных работ нулевого цикла.
К таким защитным мероприятиям относятся:
- временные теплоизоляционные покрытия из опилок, льнокостры, 


снега, шлака и других материалов в соответствии с указаниями
 по предохранению грунтов и грунтовых оснований от промерзания;
- химические мероприятия против сил морозного пучения;
- замена пучинистого грунта непучинистым.


4.5. Замена пучинистого грунта производится только в пазухах 
обратной засыпки на глубину не менее 3/4 глубины заложения 
фундамента, считая от планировочной отметки, и на ширину


 не менее 0,5 м.


4.2. Состояние основания на которое укладывают бетонную смесь,
  а также его температура и способ укладки должны исключать 
  возможность замерзания бетонной смеси у поверхности основания.


4.3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах
   в работе поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять,


4. Особенности производства бетонных работ


   3.5. Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой 


 и наклонным плоскостям.


в одну сторону во всех слоях.


   схватывания бетона предыдущего слоя.


в зимних условиях


   а при необходимости обогревать.


противопучинные защитные мероприятия, особенно в случаях 


4.6. Запрещается засыпка пазух мерзлым грунтом.
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4.1 Требования к производству работ при отрицательных температурах 
воздуха установлены в табл. 5.7 СП 70.13330.2012.


Дополнительные требования для зимних условий строительства
4.4. Во избежании появления недопустимых деформаций от воздействия


 сил морозного  пучения грунтов необходимо предусмотреть 


незавершенных работ нулевого цикла.
К таким защитным мероприятиям относятся:
- временные теплоизоляционные покрытия из опилок, льнокостры, 


снега, шлака и других материалов в соответствии с указаниями
 по предохранению грунтов и грунтовых оснований от промерзания;
- химические мероприятия против сил морозного пучения;
- замена пучинистого грунта непучинистым.


4.5. Замена пучинистого грунта производится только в пазухах 
обратной засыпки на глубину не менее 3/4 глубины заложения 
фундамента, считая от планировочной отметки, и на ширину


 не менее 0,5 м.


4.2. Состояние основания на которое укладывают бетонную смесь,
  а также его температура и способ укладки должны исключать 
  возможность замерзания бетонной смеси у поверхности основания.


4.3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах
   в работе поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять,


4. Особенности производства бетонных работ
в зимних условиях


   а при необходимости обогревать.


противопучинные защитные мероприятия, особенно в случаях 


4.6. Запрещается засыпка пазух мерзлым грунтом.
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2. Очистить поверхность от пыли и грязи, выполнить набетонку


бетоном В15.
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С-1


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=7760мм 4 12.25 49.00


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 37 0.91 33.67


С-2


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 4 8.92 35.68


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 3 13.93 41.79


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 29 0.91 26.39


С-3
1 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


2 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=350мм 37 0.21 7.77


С-4


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 4 2.46 9.84


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 3 3.85 11.55


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 8 0.91 7.28


С-5


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 4 2.02 8.08


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 3 3.16 9.48


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 7 0.91 6.37
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Кол
шт
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Бм-1


С-1 см. АС.3-33 С-1 1


С-2 см. АС.3-33 С-2 1


С-3 см. АС.3-33 С-3 1
С-4 см. АС.3-33 С-4 2
С-5 см. АС.3-33 С-5 1
1 ГОСТ 5781-82* ∅ 6 A240, L=370 117 0.08 9.36
2 ГОСТ 5781-82* ∅ 12 A240, L=400 14 0.35 4.97


Материалы
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    Примечания:
1. Армирование балки и спецификация см. КР.2.1-32


    Примечания:
1. Сетки С-1 - С-4 см. КР.2.1-33
2. Выполнить отверстие перфорацией в теле существующей стенки


доклевеллера ∅14мм длиной 200мм. Забить в отверстие стержень
∅12 А240С длиной 400мм. К сеткам С-1 и С-4 приварить доп. стержни
∅12А240 с шагом 200мм. 
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Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь
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2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  
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Разрез 3-3


ТЕХНОРУФ ПРОФ                        - 130мм
 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  
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Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм


Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, 
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  1. Демонтировать часть набетонки за колонной со стороны для


устройства нового слоя бетона.
2. Очистить поверхность от пыли и грязи, выполнить набетонку


бетоном В15.
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Сетка С-3


Марка
изд.


Поз.
дет Наименование


Кол
шт


Масса
дет.,кг


Масса
изд.,кг


С-1


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=7760мм 4 12.25 49.00


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 37 0.91 33.67


С-2


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 4 8.92 35.68


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 3 13.93 41.79


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 29 0.91 26.39


С-3
1 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


2 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=350мм 37 0.21 7.77


С-4


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 4 2.46 9.84


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 3 3.85 11.55


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 8 0.91 7.28


С-5


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 4 2.02 8.08


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 3 3.16 9.48


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 7 0.91 6.37


1
шаг 300


Марка
поз. Обозначение Наименование


Кол
шт


Масса
изд. кг


Примеч
ания


Бм-1


С-1 см. АС.3-33 С-1 1


С-2 см. АС.3-33 С-2 1


С-3 см. АС.3-33 С-3 1
С-4 см. АС.3-33 С-4 2
С-5 см. АС.3-33 С-5 1
1 ГОСТ 5781-82* ∅ 6 A240, L=370 117 0.08 9.36
2 ГОСТ 5781-82* ∅ 12 A240, L=400 14 0.35 4.97
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    Примечания:
1. Армирование балки и спецификация см. КР.2.1-32


    Примечания:
1. Сетки С-1 - С-4 см. КР.2.1-33
2. Выполнить отверстие перфорацией в теле существующей стенки


доклевеллера ∅14мм длиной 200мм. Забить в отверстие стержень
∅12 А240С длиной 400мм. К сеткам С-1 и С-4 приварить доп. стержни
∅12А240 с шагом 200мм. 
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Разрез 1-1


Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь
ТЕХНОРУФ ПРОФ                        - 130мм
 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
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Сетка С-5


+7
,8
45 Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь


ТЕХНОРУФ ПРОФ                      - 130мм


 ЦСП t=10мм                            - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


 Уклонообразующий слой-ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН


Разрез 3-3


ТЕХНОРУФ ПРОФ                        - 130мм
 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


ТЕХНОРУФ ПРОФ                      - 130мм


 ЦСП t=10мм                            - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


 Уклонообразующий слой-ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН


армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм
Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм


Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, 
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ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Инженер Комина
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Реконструкция основного производственного корпуса
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Сетка С-1, С-2, С-3, С-4.
Спецификация
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ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Инженер Комина
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Сетка С-3


Марка
изд.


Поз.
дет Наименование


Кол
шт


Масса
дет.,кг


Масса
изд.,кг


С-1


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=7760мм 4 12.25 49.00


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 37 0.91 33.67


С-2


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 4 8.92 35.68


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 3 13.93 41.79


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 29 0.91 26.39


С-3
1 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


2 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=350мм 37 0.21 7.77


С-4


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 4 2.46 9.84


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 3 3.85 11.55


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 8 0.91 7.28


С-5


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 4 2.02 8.08


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 3 3.16 9.48


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 7 0.91 6.37


1
шаг 300


Марка
поз. Обозначение Наименование


Кол
шт


Масса
изд. кг


Примеч
ания


Бм-1


С-1 см. АС.3-33 С-1 1


С-2 см. АС.3-33 С-2 1


С-3 см. АС.3-33 С-3 1
С-4 см. АС.3-33 С-4 2
С-5 см. АС.3-33 С-5 1
1 ГОСТ 5781-82* ∅ 6 A240, L=370 117 0.08 9.36
2 ГОСТ 5781-82* ∅ 12 A240, L=400 14 0.35 4.97
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    Примечания:
1. Армирование балки и спецификация см. КР.2.1-32


    Примечания:
1. Сетки С-1 - С-4 см. КР.2.1-33
2. Выполнить отверстие перфорацией в теле существующей стенки


доклевеллера ∅14мм длиной 200мм. Забить в отверстие стержень
∅12 А240С длиной 400мм. К сеткам С-1 и С-4 приварить доп. стержни
∅12А240 с шагом 200мм. 
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Разрез 1-1


Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь
ТЕХНОРУФ ПРОФ                        - 130мм
 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
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Сетка С-5


+7
,8
45 Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь


ТЕХНОРУФ ПРОФ                      - 130мм


 ЦСП t=10мм                            - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


 Уклонообразующий слой-ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН


Разрез 3-3


ТЕХНОРУФ ПРОФ                        - 130мм
 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


ТЕХНОРУФ ПРОФ                      - 130мм


 ЦСП t=10мм                            - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  


Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
Техноэласт ЭКП


Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01


 Уклонообразующий слой-ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН


армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм
Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, армированная  сеткой ∅4ВрI яч. 100х100 -50мм


Стяжка для создания уклона из ц.п.р. М150, 
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Реконструкция основного производственного корпуса
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по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59
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ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Инженер Комина
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Сетка С-3


Марка
изд.


Поз.
дет Наименование


Кол
шт


Масса
дет.,кг


Масса
изд.,кг


С-1


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=7760мм 4 12.25 49.00


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 37 0.91 33.67


С-2


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 4 8.92 35.68


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=5650мм 3 13.93 41.79


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 29 0.91 26.39


С-3
1 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=7320мм 3 18.05 54.15


2 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=350мм 37 0.21 7.77


С-4


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 4 2.46 9.84


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1560мм 3 3.85 11.55


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 8 0.91 7.28


С-5


1 ∅16-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 4 2.02 8.08


2 ∅20-А400 ГОСТ5781-82*, L=1280мм 3 3.16 9.48


3 ∅10-А400 ГОСТ5781-82*, L=1480мм 7 0.91 6.37


1
шаг 300


Марка
поз. Обозначение Наименование


Кол
шт


Масса
изд. кг


Примеч
ания


Бм-1


С-1 см. АС.3-33 С-1 1


С-2 см. АС.3-33 С-2 1


С-3 см. АС.3-33 С-3 1
С-4 см. АС.3-33 С-4 2
С-5 см. АС.3-33 С-5 1
1 ГОСТ 5781-82* ∅ 6 A240, L=370 117 0.08 9.36
2 ГОСТ 5781-82* ∅ 12 A240, L=400 14 0.35 4.97


Материалы


Бетон В20 4.52м3


25


1
4


8
0


Сетка С-4


1


3


257х200=1400


2
5


6
х
2


0
0


=
1


2
0


0
2


5
5


    Примечания:
1. Сетки С-1 - С-4 см. КР.2.1-33
2. Выполнить отверстие перфорацией в теле существующей стенки


доклевеллера ∅14мм длиной 200мм. Забить в отверстие стержень
∅12 А240С длиной 400мм. К сеткам С-1 и С-4 приварить доп. стержни
∅12А240 с шагом 200мм. 
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Пароизоляция - Паробарьер С Технониколь
ТЕХНОРУФ ПРОФ                        - 130мм
 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  
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 ЦСП t=10мм                             - 20мм
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Серия 1.400-15, вып.0 Изделие закладное МН109-2 22 1,6 для стен. пан.


Серия 1.427.1-3, вып. 2/87 Изделие закладное МН 4 1 5,5 для надкол.
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Профлист  Н 75-750-0,8                  -75мм


ТЕХНОРУФ ПРОФ                        - 130мм
 ЦСП t=10мм                             - 20мм
2 слоя ЦСП в шахматном порядке,  
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Техноэласт ЭКП
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Примечания
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НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
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11


Сборочные единицы


Серия 1.423.1-3/88, вып.1 Колонна 2К66-3М2-п
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М 1 Изделие закладное М 1 1


МН120-3 Серия 1.400-15, вып.0 Изделие закладное МН120-3 1 4,1 для надколон.
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1,3


ГО
СТ


 8
50


9-
93


63
х5


Бетон В15, м3


2-2


39
0


400


МН 206-539050
40


0


250 150


200 200


40075
0


71
00


Колонна К-3-1


Колонна К-3-1


5 390 5


1-1


5 390 5


1


150


МН 120-3


М 206-5


М 206-5


М 206-5


М 206-5


М 206-5


М 206-5


М 206-5


М 1М 1


12
0


30
0


10
50


10
50


10
50


10
50


10
50


10
50


11
30


78
50


27
0


10
50


10
50


10
50


10
50


10
50


10
50


12
80


78
50


8


К-
3-


1


ГО
СТ


 1
03


-7
6*


ВС
т3


 п
с 
6-


1
А-


I


Пр
ок


ат
 м


ар
ки


кг
кг


кгра
сх


од
,


Об
щ
ий


Вс
ег


о
эл


ем
ен


та
Ма


рк
а


ГО
СТ


 5
78


1-
82


*А-
III


Вс
ег


о


Ар
ма


ту
ра


 к
ла


сс
а


Ит
ог


о
10


Ит
ог


о


ГО
СТ


 59
15-


70
*


Ит
ог


о
-16


х3
90


ВС
т3


 к
п 


2


-6
х10


0-
8х


20
0


20


Вы
бо


рк
а 


ст
ал


и 
на


 к
ол


он
ну


 с
 д


оп
ол


ни
те


ль
ны


ми
 з


ак
ла


дн
ым


и 
из


де
ли


ям
и


76
,9


Ит
ог


о


Вp
-I


ГО
СТ


 67
27


-8
0*


7,
6


5


4,
56


-
4,
56


11
,3
2


92
,8


Ит
ог


о


10
9,
5


10
8.
7


12
8,
84


23
7.
54


-
19
,1


10
9,
5


Ит
ог


о


19
,1


14
,0


Ит
ог


о


ГО
СТ


 19
903


-74
*


Га
йк


а
12 1,8
8


8 -


20


3,
72


Ит
ог


о
М2


0


0.
24


ГО
СТ


 11
37


1-7
8


Ша
йб


а
М2


0


0.
24


-
-


-


Примечания
1. Колонны К-3-1 выполнять по типу колонн 2К66-3М2-п по серии 1.423.1-3/88 вып. 1
с увеличением длины на 350мм с дополнительными закладными   изделиями согласно
данного чертежа.
2.  Каркасы выполнить с увеличением длины продольных арматурных стержней на
350мм, с добавлением поперечной арматуры , с добавлением соединительных стержней,
соединяющих каркасы.
3. Выборка стали дана с учетом веса арматуры колонны и дополнительных
закладных изделий.
4. Закладные изделия колонн должны быть металлизированы слоем цинка толщиной
не менее 150 мк. Анкерные стержни закладных изделий металлизируются на длине
приварки плюс 50мм.
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Примечания
1. Колонны К-3-1 выполнять по типу колонн 2К66-3М2-п по серии 1.423.1-3/88 вып. 1
с увеличением длины на 350мм с дополнительными закладными   изделиями согласно
данного чертежа.
2.  Каркасы выполнить с увеличением длины продольных арматурных стержней на
350мм, с добавлением поперечной арматуры , с добавлением соединительных стержней,
соединяющих каркасы.
3. Выборка стали дана с учетом веса арматуры колонны и дополнительных
закладных изделий.
4. Закладные изделия колонн должны быть металлизированы слоем цинка толщиной
не менее 150 мк. Анкерные стержни закладных изделий металлизируются на длине
приварки плюс 50мм.
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Примечания
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НаименованиеОбозначение Примечания.
Масса
ед., кг


Кол.
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Сборочные единицы


Серия 1.423.1-3/88, вып.1 Колонна 2К66-3М2-п 3140 L=7850


М 1 Изделие закладное М 1 1


МН120-3 Серия 1.400-15, вып.0 Изделие закладное МН120-3 1 4,1 для надколон.


для фермы


М206-5 Серия 1.400-15, вып.0 Изделие закладное М 206-5 8,6 для стен. пан.
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Примечания
1. Колонны К-3-3 выполнять по типу колонн 2К66-3М2-п по серии 1.423.1-3/88 вып. 1
с увеличением длины на 350мм с дополнительными закладными   изделиями согласно
данного чертежа.
2.  Каркасы выполнить с увеличением длины продольных арматурных стержней на
350мм, с добавлением поперечной арматуры , с добавлением соединительных стержней,
соединяющих каркасы.
3. Выборка стали дана с учетом веса арматуры колонны и дополнительных
закладных изделий.
4. Закладные изделия колонн должны быть металлизированы слоем цинка толщиной
не менее 150 мк. Анкерные стержни закладных изделий металлизируются на длине
приварки плюс 50мм.
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Масса
ед., кг


Кол.


11


Сборочные единицы
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М 1 Изделие закладное М 1 1 23,94
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НаименованиеОбозначение Примечания.
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ед., кг


ГОСТ 19903-74*


Кол.


2 21,41 -20х200, L=680


2 8 1,27ГОСТ 19903-74* -20х90, L=90
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Спецификация 


НаименованиеОбозначение Примечания.
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МН109-2 Серия 1.400-15, вып.0 Изделие закладное МН109-2 22 1,6 для стен. пан.


МН 4 Серия 1.427.1-3, вып. 2/87 Изделие закладное МН 4 1 5,5 для надкол.


МН 7 Серия 1.427.1-3, вып.2/87 Изделие закладное МН 7 1 5,2 для фундам.
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1. Колонны КФ-4 выполнить по типу колонн 1КФ64-1 по серии 1.427.1-3 вып.1/87 с дополнительными
закладными изделиями согласно данного чертежа.


2. Выборка стали дана с учетом веса арматуры колонны и дополнительных закладных изделий.
3. Закладные изделия колонн должны быть металлизированы слоем цинка толщиной  не менее 150 мк.


Анкерные стержни закладных изделий металлизируются на длине  приварки плюс 50мм.
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Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих конструкций (колонны, фермы, балки) принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin


- толщина наиболее тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных несущих конструкций (связи, стойки фахверка, стеновые ригеля) принимать по


минимальной толщине свариваемых элементов, кроме оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74 по слою


грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно


соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту
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Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих конструкций (колонны, фермы, балки) принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin


- толщина наиболее тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных несущих конструкций (связи, стойки фахверка, стеновые ригеля) принимать по


минимальной толщине свариваемых элементов, кроме оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74 по слою


грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно


соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту
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Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих конструкций (колонны, фермы, балки) принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin


- толщина наиболее тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных несущих конструкций (связи, стойки фахверка, стеновые ригеля) принимать по


минимальной толщине свариваемых элементов, кроме оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74 по слою


грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно


соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту
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Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


1330*


1330*


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих конструкций (колонны, фермы, балки) принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin


- толщина наиболее тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных несущих конструкций (связи, стойки фахверка, стеновые ригеля) принимать по


минимальной толщине свариваемых элементов, кроме оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74 по слою


грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно


соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


1


2


3


63 64 65 66 67 68



AutoCAD SHX Text

Топпинговое покрытие - упрочнитель бетона LEVL Top Corund Бетонный подстилающий слой из бетона В22,5 F75 W6,  арм. двумя сетками (Плита 1)                          -200 мм                         -200 мм -200 мм Подготовка - бетон В12,5                            -100 мм Полиэтиленовая пленка 200мкм марки С, ГОСТ 10354     - 1 слой Песок крупнозернистый уплотненный                     -50мм                     -50мм Щебень крупностью 40-60 мм, втрамбованный в грунт  -80 мм Геотекстиль плотностью 350 г/кв м                  - 1 слой Насыпной грунт из ПГС с послойным уплотнением  с коэффициентом уплотнения 0,95                     - 450мм* Уплотненный грунт основания



AutoCAD SHX Text

Сетка



AutoCAD SHX Text

 6 А400C-200



AutoCAD SHX Text

 6 А400C-200



AutoCAD SHX Text

Сетка



AutoCAD SHX Text

 10 А400C-200



AutoCAD SHX Text

 10 А400C-200



AutoCAD SHX Text

 6 А400С, L=170 мм с шагом250 мм в шахматном порядке



AutoCAD SHX Text

Примечания: 1.	Перед устройством полов произвести замену техногенного грунта песком Перед устройством полов произвести замену техногенного грунта песком крупнозернистым или ПГС с послойным уплотнением до степени, соответствующей требованиям СП 45.13330.2012. 2.	Устройство полов выполнять в соответствии с требованиями СП 29.13330-2011 и Устройство полов выполнять в соответствии с требованиями СП 29.13330-2011 и СП 71.13330-2011. 



AutoCAD SHX Text

*Уточнить по месту. В случае превышения данного значения пригласить представителя проектной организации.



AutoCAD SHX Text

Топпинговое покрытие - упрочнитель бетона LEVL Top Corund Бетонный подстилающий слой из бетона В22,5 F75 W6,  арм. двумя сетками (Плита 1)                          -200 мм                         -200 мм -200 мм Подготовка - бетон В12,5                            -100 мм Полиэтиленовая пленка 200мкм марки С, ГОСТ 10354     - 1 слой Песок крупнозернистый уплотненный                     -50мм                     -50мм Щебень крупностью 40-60 мм, втрамбованный в грунт  -80 мм Геотекстиль плотностью 350 г/кв м                  - 1 слой Насыпной грунт из ПГС с послойным уплотнением  с коэффициентом уплотнения 0,95                     - 850мм* Уплотненный грунт основания







По
дп


. и
 д


ат
а


Ин
в.
 №


 п
од


л.
Вз


ам
. и


нв
. №


Со
гл


ас
ов


ан
о


А3Формат


Сечения полов


47


ЛистКол. уч. ДатаПодп.№ док.
Лист ЛистовСтадия


Изм.


ДмитриевГИП


Н.контр. Сорокин


П


ООО "КИП"


Реконструкция основного производственного корпуса
завода ОАО "Северное Молоко", расположенного


по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Инженер Комина


04/18-КР.2.1.ГЧ


2 этап


Тип 1 +0,000


20
0


10
0


80


Тип 2+1,050
20


0
10
0


80


Герметик 
Технониколь


∠ 50х5 на силиконовой
мастике


а - а


Герметик 
Технониколь


∠ 50х5 на силиконовой
мастике


Тип 1
+0,000


20
0


20
0


10
0


80


в - в


10
0


80


Герметик 
Технониколь


∠ 50х5 на силиконовой
мастике


Тип 2 +1,060


20
0


10
0


80


Герметик 
Технониколь


б - б


Тип 2+1,050


20
0


10
0


80


Герметик 
Технониколь


∠ 50х5 на силиконовой
мастике


-0.390


4321


И


600060006000
18000


Схема расположения надколонников


48


ДатаЛистКол.учИзм.
ПодписьN док.


ЛистовЛистСтадия


Разработ.


Н. контр.


П


Реконструкция основного производственного корпуса завода


ОАО "Северное Молоко", расположенного по адресу


 г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Сорокин


ООО "КИП"


ГИП


Протопопов


04/18- КР.2.1.ГЧ


Дмитриев


2 этап


Схема расположения надколонников


50 50


50
0


50
0


НК1


НК1


Ж


Е


Д


Г


В


Б


А


58
00


52
00


60
00


60
00


60
00


58
50


42
60


50
НК1


НК1


50
НК1


НК1


50 НК1


НК1


50
НК1


НК1


50
НК1


НК1


50
НК1


НК1


50


НК1
НК1


25
0


50


50


50


50


50


50


50


25
0


39
11
0


Марка


Сечение


эскиз поз. состав


Усилия для прикрепления


Q, Т N, Т M, Т*м


Марка или


наименование


металла


Примечание


НK1 C255


Ведомость элементов


25Ш1


Ф1


---- ---- ----


сложный, см. л.


100х4ГС1


БМ1


C255


---- ---- ----


C255


---- ---- ----


Схема расположения ферм покрытия, балок, подкосов, связей по верхнему поясу ферм


Схема горизонтальных связей по нижнему поясу ферм, 


вертикальных связей между фермами


4321


И


600060006000
18000


Схема расположения ферм покрытия,


балок, подкосов, связей по верхнему


поясу ферм


49


ДатаЛистКол.учИзм.
ПодписьN док.


ЛистовЛистСтадия


Разработ.


Н. контр.


П


Реконструкция основного производственного корпуса завода


ОАО "Северное Молоко", расположенного по адресу


 г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Сорокин


ООО "КИП"


ГИП


Протопопов


04/18- КР.2.1.ГЧ


Дмитриев


2 этап


Ж


Е


Д


Г


В


Б


А


58
00


52
00


60
00


60
00


60
00


58
50


42
60


39
11
0


Ф1


Ф1


Ф1


Ф1


Ф1


Ф1


Ф1


41


18000


Св1


+6.000


+6.400


+7.195


+8.350


 1 - 1 


+7.075


Ф1


П1


П1


П1


П1


П1


П1


П1


П1


П1


П1


П2 П2


ПК1


БМ1


НК1


НК1


100х4


ПК1 C255


---- ---- ----


100х4


ГС1


ГС1


ГС1 ГС1 ГС1 ГС1 ГС1 ГС1


ГС1


ГС1


ГС1


ГС1


ГС1


ГС1


ГС1


ГС1


4321


И


600060006000
18000


Схема горизонтальных связей по


нижнему поясу ферм, вертикальных


связей между фермами


50


ДатаЛистКол.учИзм.
ПодписьN док.


ЛистовЛистСтадия


Разработ.


Н. контр.


П


Реконструкция основного производственного корпуса завода


ОАО "Северное Молоко", расположенного по адресу


 г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Сорокин


ООО "КИП"


ГИП


Протопопов


04/18- КР.2.1.ГЧ


Дмитриев


2 этап


Ж


Е


Д


Г


В


Б


А


58
00


52
00


60
00


60
00


60
00


58
50


42
60


39
11
0


С
В


1


Р
С


1


Р
С


1


Р
С


1


Р
С


1


Р
С


1


Р
С


1


Р
С


1


Р
С


1


Р
С


1


Р
С


1


С
В


1


С
В


1


С
В


1


Ф1


1 1 1 1 1 1


Схема расположения прогонов


4321


И


600060006000
18000


Схема расположения прогонов


51


ДатаЛистКол.учИзм.
ПодписьN док.


ЛистовЛистСтадия


Разработ.


Н. контр.


П


Реконструкция основного производственного корпуса завода


ОАО "Северное Молоко", расположенного по адресу


 г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Сорокин


ООО "КИП"


ГИП


Протопопов


04/18- КР.2.1.ГЧ


Дмитриев


2 этап


Ж


Е


Д


Г


В


Б


А


58
00


52
00


60
00


60
00


60
00


58
50


42
60


39
11
0


1 1


48
0


23
0


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
2


П
2


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
2


П
2


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
2


П
2


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
2


П
2


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
2


П
2


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
2


П
2


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
1


П
2


П
2


П1


C255


---- ---- ----


30Б1


П2 24П24П


C255


---- ---- ----


Разрезы 1-1, 2-2


52


ДатаЛистКол.учИзм. ПодписьN док.


ЛистовЛистСтадия


Разработ.


Н. контр.


П


Реконструкция основного производственного корпуса завода


ОАО "Северное Молоко", расположенного по адресу


 г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Сорокин


ООО "КИП"


ГИП


Протопопов


04/18- КР.2.1.ГЧ


Дмитриев


2 этап


2


2


ж/б колонна ж/б колонна


И Ж Е Д Г В Б


Св1
Св1


Св1


Св1
Св1


Ф1


Ф1 Ф1
Ф1 Ф1 Ф1 Ф1


РС1 РС1 РС1 РС1 РС1


500
5500 5200 5800 6000 6000 5850 4010


 2 - 2 


Марка


Сечение


эскиз поз. состав


Усилия для прикрепления


Q, Т N, Т M, Т*м


Марка или


наименование


металла


Примечание


НK1 C255


Ведомость элементов


25Ш1


Ф1


---- ---- ----


сложный, см. л.


100х4ГС1


БМ1


C255


---- ---- ----


C255


---- ---- ----


100х4


ПК1 C255


---- ---- ----


100х4


П1


C255


---- ---- ----


30Б1


П2 24П24П


C255


---- ---- ----


Марка


Сечение


эскиз поз. состав


Усилия для прикрепления


Q, Т N, Т M, Т*м


Марка или


наименование


металла


Примечание


НK1 C255


Ведомость элементов


25Ш1


Ф1


---- ---- ----


сложный, см. л.


100х4ГС1


БМ1


C255


---- ---- ----


C255


---- ---- ----


100х4


ПК1 C255


---- ---- ----


100х4


П1


C255


---- ---- ----


30Б1


П2 24П24П


C255


---- ---- ----


Марка


Сечение


эскиз поз. состав


Усилия для прикрепления


Q, Т N, Т M, Т*м


Марка или


наименование


металла


Примечание


НK1 C255


Ведомость элементов


25Ш1


Ф1


---- ---- ----


сложный, см. л.


100х4ГС1


БМ1


C255


---- ---- ----


C255


---- ---- ----


100х4


ПК1 C255


---- ---- ----


100х4


П1


C255


---- ---- ----


30Б1


П2 24П24П


C255


---- ---- ----


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


1330*


1330*


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной
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готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.
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сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


1
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Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


1330*


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту
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Марка


Сечение


эскиз поз. состав


Усилия для прикрепления


Q, Т N, Т M, Т*м


Марка или


наименование


металла


Примечание


НK1 C255


Ведомость элементов


25Ш1


Ф1


---- ---- ----


сложный, см. л.


100х4ГС1


БМ1


C255
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металла


Примечание


НK1 C255


Ведомость элементов
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металла
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НK1 C255


Ведомость элементов


25Ш1
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сложный, см. л.
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Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


1330*


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту


Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП


70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих


конструкций (колонны, фермы, балки) принимать


из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее


тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных


несущих конструкций (связи, стойки фахверка,


стеновые ригеля) принимать по минимальной


толщине свариваемых элементов, кроме


оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80


электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом


требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической


сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть


защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по


ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей


толщиной 110мкм и отвечать полной заводской


готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена,


металлоконструкции после окончания всех


монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по


требованию заказчика. Качество окрасочного


покрытия должно соответствовать показателям V


класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту
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Примечания


1. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


2. Катет сварных швов для основных несущих конструкций (колонны, фермы, балки) принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin


- толщина наиболее тонкого из свариваемых элементов;


3. Катет сварных швов для второстепенных несущих конструкций (связи, стойки фахверка, стеновые ригеля) принимать по


минимальной толщине свариваемых элементов, кроме оговоренных;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74 по слою


грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в


местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены и


окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно


соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*.


7. Размеры отмеченные * уточнить по месту
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Примечания


1. Привязка колонн центральная, кроме оговоренных.


2. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


3. Катет сварных швов принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее тонкого из


свариваемых элементов;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП


3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ


10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В


монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после


окончания всех монтажных работ должны быть очищены и окрашены. Цветовое решение окраски принять


по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно соответствовать показателям V класса


по ГОСТ 9.032-74*.
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Примечания


1. Привязка колонн центральная, кроме оговоренных.


2. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


3. Катет сварных швов принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее тонкого из свариваемых


элементов;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74


по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных


стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных


работ должны быть очищены и окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика.


Качество окрасочного покрытия должно соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*.
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ЛистовЛистСтадия


Разработ.
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П


Реконструкция основного производственного корпуса завода


ОАО "Северное Молоко", расположенного по адресу


 г. Грязовец, ул. Соколовская, 59


Сорокин


ООО "КИП"


ГИП


Протопопов


04/18- КР.2.1.ГЧ


Дмитриев


2 этап


Примечания


1. Привязка колонн центральная, кроме оговоренных.


2. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


3. Катет сварных швов принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее тонкого из свариваемых


элементов;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74


по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных


стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных


работ должны быть очищены и окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика.


Качество окрасочного покрытия должно соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*.
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Примечания


1. Привязка колонн центральная, кроме оговоренных.


2. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


3. Катет сварных швов принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее тонкого из


свариваемых элементов;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП


3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ


10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В


монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после


окончания всех монтажных работ должны быть очищены и окрашены. Цветовое решение окраски принять


по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно соответствовать показателям V класса


по ГОСТ 9.032-74*.
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2 этап


Примечания


1. Привязка колонн центральная, кроме оговоренных.


2. Монтаж конструкций производить согласно СП 70.13330.2012;


3. Катет сварных швов принимать из расчета 1.2*tmin, где tmin - толщина наиболее тонкого из свариваемых


элементов;


4. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 с учетом требований СНиП 3.03.01-87.


5. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.


6. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии  слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74


по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных


стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных


работ должны быть очищены и окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика.


Качество окрасочного покрытия должно соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*.
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Тендерная таблица на кровлю.xlsx
Лист1



				Наименование работ: Устройство кровли на участке склада промежуточного хранения упаковки на территории завода ОАО «Северное Молоко».
Ответственное структурное подразделение: Проектная группа

				Критерии 		Ед.изм.		Объёмы работ, м2, м.пог., шт.		Участник тендерного отбора



				ИНН/КПП						______________/______________

				Наличие СРО						указать № СРО

										Стоимость материалов, руб. с НДС				Стоимость работ, руб. с НДС				Стоимость итого, руб, с НДС:

										За ед., руб.		Общая, руб.		За ед., руб.		Общая, руб.

				Тип 1 (со стяжкой 50мм)		м2		120				0.00				0.00		0.00

				Тип 2 (без стяжки)		м2		650				0.00				0.00		0.00

				Устройство деформационного шва по оси И		м.п.		20				0.00				0.00		0.00

				Устройство примыканий к цеху ЦМП в осях И-Е по оси 5		м.п.		10				0.00				0.00		0.00

				Устройство примыканий к цеху ФЕТА в осях 1ф-3/1ф по оси 5		м.п.		25				0.00				0.00		0.00

				Изоляция проходов стоек инженерного оборудования		м.п.		30				0.00				0.00		0.00

				Устройство гильз и изоляция проходов вент шахт, воздуховодов, монтаж гильз согласно проекта размерами от 0,2 до 1м		м.п.		20				0.00				0.00		0.00

				Утепление парапетов на высоту 1м		м.п.		60				0.00				0.00		0.00

				Водосточные воронки		шт		4				0.00				0.00		0.00

				Аэраторы		шт		4				0.00				0.00		0.00

				Стоимость с НДС, руб.														0.00

				НДС, руб.														0.00

				Стоимость без НДС, руб.														0.00

				Стоимость альтернативного предоложения с НДС, руб.						стоимость с мембраной								8,440,000.00

				Срок выполнения						Указать срок выполнения работ

				Условия гарантии						Указать гарантийный период, минимум 60 мес.

				Порядок расчетов, предоплата						Указать требуемый размер аванса

				Опыт работы						Представить референс лист 
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